
 

IC MONTECCHIO M. 2 - ALTE CECCATO 

Via Archimede, 38 - 36075 Montecchio Maggiore - TEL 0444-696433 

C.F. 81001130244 - Cod. Meccanografico VIIC877004 

Mail: viic877004@istruzione.it Pec: viic877004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

  

 

 

 

Protocollo e data come da segnatura 

 

 

 

Allegato “B” al Capitolato tecnico MATRICE DEI RISCHI 

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della Concessione del Servizio di ristorazione mediante distributori 

automatici, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante Richiesta di offerta evoluta (RdO EVOLUTA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti 

sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per i seguenti anni 2026/2030, per un importo stimato pari a € 62000. 

CIG: BC230F608B 
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TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE

PROBABILITA' DEL 

VERIFICARSI DEL 

RISCHIO

CONSEGUENZE 

LEGATE AL 

VERIFICARSI DEL 

RISCHIO

MAGGIORI COSTI E/O 

RITARDI ASSOCIATI AL 

VERIFICARSI DEL 

RISCHIO                          

(BASE ANNUALE)

STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO

RISCHIO A CARICO 

DEL PUBBLICO 

(Si/No)

Rischio di 

progettazione

rischio connesso alla sopravvenienza di necessari 

interventi di modifica del progetto, derivanti da errori 

o omissioni di progettazione, tali da incidere 

significativamente su tempi e costi di realizzazione 

dell’opera

N.A.

Rischio di esecuzione

rischio di esecuzione dell’opera difforme dal 

progetto, collegato al mancato rispetto degli standard 

di progetto

N.A.

Rischio legato ai 

fattori produttivi

rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di 

inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel 

progetto

Minima No

Rischio di errata 

valutazione dei costi 

o dei tempi

rischio di errata valutazione dei costi e tempi di 

costruzione
N.A.

Rischio di 

inadempimenti 

contrattuali

rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e 

subappaltatori
Bassa Monitoraggio/Penali No

Rischio tecnologico
rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della 

tecnologia utilizzata
Minima Monitoraggio/Penali No

Rischio di 

contrazione della 

domanda di mercato

rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia 

di riduzione della domanda complessiva del mercato 

relativa al servizio, che si riflette anche su quella 

dell’operatore economico

Minima

Potenziale 

riduzione 

dei ricavi

No

Rischio di 

contrazione della 

domanda specifica

rischio di contrazione della domanda specifica, 

collegato all’insorgere nel mercato di riferimento di 

un’offerta competitiva di altri operatori che eroda 

parte della domanda

Minima

Potenziale 

riduzione 

dei ricavi

 Meno del 5% della 

platea 

potenziale che 

preferisca 

rifornirsi presso 

esercizi 

pubblici (che non 

sono 

collocati in prossimità 

delle scuole)

No

Rischio di 

manutenzione 

straordinaria

rischio di manutenzione straordinaria, non 

preventivata, derivante da una progettazione o 

costruzione non adeguata, con conseguente aumento 

dei costi 

N.A.
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