



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE"**

Albo Pretorio on-line
Sito web Sezione Amministrazione
Trasparente

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DIRETTA di cui all'avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Codice Progetto: 13.1.1A-FESR PON-CL-2021-31

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

CIG: Z7035956B4

CUP: B19J21005180006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

- VISTO** l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;
- VISTO** l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»";
- VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- CONSIDERATO** in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- CONSIDERATO** in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;
- VISTO** il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- CONSIDERATA** la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;
- VISTO** il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- CONSIDERATO** in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";
- VISTO** il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;
- VISTO** il Decreto n° 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;
- VISTO** in particolare, l'articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 75.000,00;
- VISTA** la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;
- VISTO** in particolare, l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;
- VISTO** in particolare, l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;
- VISTO** in particolare, l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di Istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera a);
- VISTO** in particolare, l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all'art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 2 del verbale n. 6 del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2022;

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

- VISTO** l'avviso – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
- VISTA** la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;
- VISTE** le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
- VISTO** il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 e la situazione finanziaria alla data odierna;
- VISTE** le note dell'Autorità di gestione relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
- VISTA** la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 indirizzata all'Istituto Scolastico con l'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di €. **53.309,95**;
- RILEVATA** pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
- RILEVATA** la presenza della CONVENZIONI CONSIP VODAFONE "Reti locali 7" di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
- RILEVATO** di dover procedere con la richiesta di preventivo a Vodafone in relazione alla convenzione CONSIP "Reti locali 7 – Lotto 4 Calabria" per verificare se conforme alle esigenze del progetto Didattico finanziato;
- CONSIDERATO** che in data 11/03/2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione RETI LOCALI 7 - Lotto 4 richiedendo una valutazione preliminare, inserendo in Piattaforma, unitamente al progetto redatto dall'Ing. Mercurio Giuseppe, tutti i dati richiesti come da pag. 27-28 delle Linee guida alla Convenzione;
- PRESO ATTO** entrambe le parti del capitolato tecnico redatto dal progettista Ing. Mercurio Giuseppe nominato con lettera di incarico prot. n° 1603 del 07/02/2022;
- CONSIDERATO** che il fornitore non ha consegnato il Piano di esecuzione preliminare, incluso degli allegati previsti, come da Linee guida alla Convenzione, capitolo 3 paragrafo 3.1, lettera d, pag. 28 titolo "Piano di esecuzione preliminare", entro il termine stabilito e a decorrere dalla relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali;
- RITENUTO** dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa diventi infungibile dal momento in cui non è mai stato consegnato il progetto preliminare la cui discussione e accettazione diventa conditio sine qua non al passaggio alla fase di dimensionamento ed esecuzione;
- RILEVATO** che la richiesta (inoltrata a VODAFONE su Consip Prot. nr 3131 del 14/03/2022) di preliminare disponibilità alla fornitura ed installazione delle attrezzature richieste nel progetto allegato, al fine di avviare la procedura in convenzione, non ha avuto ad oggi alcun riscontro;
- CONSIDERATO** In data 28/03/2022 con un ritardo di giorni 3 (tre) la Vodafone S.p.A. rispondeva sull'ordinativo da noi emesso e relativo progetto definitivo allegato come segue: *"[...] Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall'Amministrazione (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell'Amministrazione, infine l'inserimento da parte di quest'ultima*

dell'Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it."

- RIVELATO** che, sempre nella stessa comunicazione la Vodafone S.p.A. aggiungeva "[...] *Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l'occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022*".
- CONSIDERATO** che nonostante quanto comunicato dalla Vodafone sulle tempistiche e sulla difficoltà nel reperire i beni, questa amministrazione procedeva con l'autorizzazione al sopralluogo da parte della ditta individuata dalla Vodafone di cui verbale di sopralluogo dell'01/04/2022;
- TENUTO CONTO** che in data 15/04/2022 con protocollo in entrata n. 5316 la Vodafone trasmetteva preliminare e piano di esecuzione post sopralluogo con relativo costo di esecuzione che risultava fuori dal budget;
- VISTA** la determina a contrarre dell'Istituto prot. n. 5394 del 30/04/2022 con la quale si procedeva, dopo indagine di mercato, all'individuazione della ditta con la quale avviare una trattativa diretta fuori convenzione CONSIP;
- VISTA** la stessa dichiarazione di Vodafone in cui non garantisce la consegna dei lavori entro Ottobre 2022 nei tempi giuridici opportuni e che, se pur avvenisse detta consegna nel mese in questione, questo comporterebbe l'impossibilità oggettiva per la nostra amministrazione di poter concludere la fase di rendicontazione nei tempi utili attraverso la piattaforma essa disposizione;
- VISTA** la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l'obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA;
- VISTA** la tabella "OBBLIGHI E FACOLTA" pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l'acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l'obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni;
- VISTO** il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione Consip;
- VISTA** la nota del M.P.I. prot. n. 17234 del 25/03/2022, riguardante la proroga del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolante fino la 13/05/2022, con riferimento ai progetti autorizzati relativamente agli avvisi prot. n. 20480/2021 e prot. n. 28966/2021;
- CONSIDERATO** l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;
- RITENUTO** di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell'attività amministrativa attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitari;
- CONSIDERATO** che, a seguito di una indagine di mercato condotta alla ricerca di società che abbiano i requisiti e le competenze necessarie alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, operanti nel territorio, la ditta **S.A.M. SRL di Vibo Valentia (VV)** risulta la più corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica per capacità tecnico-economiche, sulla base della progettazione internamente realizzate;
- PRESO ATTO** che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche non contemplate da VODAFONE e in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura e attinenti alla progettazione;

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

TENUTO CONTO della trattativa diretta n. 2118435 del 28/04/2022 condotta sul MEPA;
VISTA l'offerta n. 2110390 del 22/04/2022 prot. n. 5651 del 28/04/2022;
RITENUTO che rispetto alla disponibilità per l'acquisto della fornitura si possa addivenire ad un miglior prezzo per l'Amministrazione, anche ai fini di un eventuale deroga all'art. 103 del Dlgs. 50/2016 relativamente alla richiesta di garanzia definitiva;
TENUTO CONTO dell'offerta migliorativa corrispondente al 3% dell'importo previsto per il cablaggio e l'estensione della garanzia sugli apparati attivi di anni 3 (tre);
VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
VISTO l'art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. la stipula del contratto con la ditta **S.A.M. SRL** di Vibo Valentia (VV);
2. di procedere alla realizzazione del cablaggio strutturato secondo il progetto allegato;
3. che la fornitura dell'impianto di rete dati LASN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato (Canalizzazione, Borchie, Cavi di Rete, Pannelli di Permutazione, Patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.) avverrà chiavi in mano come da progetto allegato ;
4. che l'importo da corrispondere, sulla base dell'offerta presentata, sarà di € **36.027,87 (trentaseimilaventisetteuro/87)** IVA esclusa;
5. la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/12/2022, salvo eventuali proroghe concesse dall'ente erogatore del finanziamento MIUR.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Santoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.