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Oggetto: DETERMINA A   CONTRARRE   E   AUTORIZZAZIONE   ACQUISTO   FUORI 

CONVENZIONE CONSIP PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 

luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice Progetto     13.1.1A-FESRPON-CL-2021-124 

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: F19J21009030006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 

e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 

al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 

presente comma; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO      in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO     in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC 

con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATA       la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche 

al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di 

beni e servizi; 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 

legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a 

partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 
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VISTO in particolare, l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per 

gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare, l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per 

gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare, l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare, l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 

scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori 

degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto e successive modifiche ed integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del verbale n. 6 del 24/01/2022 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO l’avviso – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FESR; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 

2/11/2021 indirizzata all’Istituto Scolastico con l’importo complessivo del 

progetto ammesso al finanziamento di €. 44.704,66; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si 

intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA la presenza della CONVENZIONI CONSIP VODAFONE “Reti locali 7” di 

cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATO di dover procedere con la richiesta di preventivo a Vodafone in relazione alla 

convenzione CONSIP “Reti locali 7 – Lotto 4 Calabria” per verificare se 

conforme alle esigenze del progetto Didattico finanziato; 

CONSIDERATO che in data 11/03/2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla 

convenzione RETI LOCALI 7 - Lotto 4 richiedendo una valutazione 

preliminare, inserendo in Piattaforma, unitamente al progetto redatto 

dall’Ing. Mercuro Giuseppe, tutti i dati richiesti come da pag. 27-28 delle 

Linee guida alla Convenzione; 

PRESO ATTO entrambe le parti del capitolato tecnico redatto dal progettista Ing. Mercurio 

Giuseppe nominato con lettera di incarico prot. n° 1603 del 07/02/2022; 

 

CONSIDERATO che il fornitore non ha consegnato il Piano di esecuzione preliminare, incluso 

degli allegati previsti, come da Linee guida alla Convenzione, capitolo 3 

paragrafo 3.1, lettera d, pag. 28 titolo “Piano di esecuzione preliminare”, 

entro il termine stabilito e a decorrere dalla relativa richiesta da parte 

dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali; 

RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa 

diventi infungibile dal momento in cui non è mai stato consegnato il 

progetto preliminare la cui discussione e accettazione diventa conditio sine 
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qua non al passaggio alla fase di dimensionamento ed esecuzione; 

RILEVATO che la richiesta (inoltrata a VODAFONE su Consip Prot. nr 3131 del 

11/03/2022) di preliminare disponibilità alla fornitura ed installazione delle 

attrezzature richieste nel progetto allegato, al fine di avviare la procedura in 

convenzione, non ha avuto ad oggi alcun riscontro; 

CONSIDERATO In data 28/03/2022 con un ritardo di giorni 7 (sette) la Vodafone S.p.A. 

rispondeva sull’ordinativo da noi emesso e relativo progetto definitivo 

allegato come segue: “[…] Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la 

realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle 

esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta 

preliminare dall’Amministrazione (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un 

Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte 

dell’Amministrazione, infine l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di 

Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it.” 

RIVELATO che, sempre nella stessa comunicazione la Vodafone S.p.A. aggiungeva “[…] 

Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le 

oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica 

da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci 

permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di 

ottobre 2022.” 

VISTI i tempi ancora oggi di ritardo nel formulare una risposta sulla fattibilità 

preliminare da parte di Vodafone S.p.A.; 

VISTO quanto dichiarato dalla Vodafone S.p.A. in cui la somma dei giorni a loro 

necessaria dal sopralluogo è quantificabile in 55 (cinquantacinque) perché si 

possa avere un documento definitivo, il che comporterebbe, unitamente ai 

giorni di festività previsti da calendario, all’avvicinarsi dei mesi estivi e 

dunque rallentamenti dovuti a ferie del personale di entrambe le parti; 

VISTO quanto dichiarato dalla stessa Vodafone S.p.A. sulla manifesta e oggettiva 

impossibilità nel reperire beni e dispositivi utili al fine della corretta 

realizzazione del progetto in essere e depositato in piattaforma; 

VITA la stessa dichiarazione di Vodafone in cui non garantisce la consegna dei 

lavori entro Ottobre 2022 nei tempi giuridici opportuni e che, se pur 

avvenisse detta consegna nel mese in questione, questo comporterebbe 

l’impossibilità oggettiva per la nostra amministrazione di poter concludere 

la fase di rendicontazione nei tempi utili attraverso la piattaforma essa 
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disposizione; 

TENUTO CONTO come da nota autorizzativa prot. 40055del 14.10.2021 al punto 1 viene 

indicata la data ultima per l’impegno delle risorse nel 31.03.2022; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire 

alcuna priorità alle convenzioni; 

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di 

comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino 

beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare 

riferimento alla Consip SpA; 

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che 

determina, per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del 

valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza 

alcuna priorità alle convenzioni; 

VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che 

definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di 

acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione Consip; 

VISTA la nota del M. P. I, prot. n. 17234 del 25/03/2022, riguardante la proroga del 

termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolante fino al 

13/05/2022, con riferimento ai progetti autorizzati relativamente agli avvisi 

prot. n. 20480/2021 e prot. n. 28966/2021; 

CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di 

preventivi sia su MEPA che fuori; 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attività 

amministrativa attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, secondo le 

modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 

singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitari; 
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CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta alla ricerca di società che 

abbiano i requisiti e le competenze necessarie alla realizzazione di un 

impianto di cablaggio strutturato, operanti nel territorio, la Ditta 

OmniaPoint di Pasquale Samà di Guardavalle (Catanzaro) risulta la più 

corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica per capacità 

tecnico-economiche, sulla base della progettazione internamente realizzate; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 

merceologiche non contemplate da VODAFONE e in cui ricadono i prodotti 

di interesse per la fornitura e attinenti alla progettazione; 

RITENUTO che questa amministrazione è nelle condizioni di poter già avviare i lavori di 

cablaggio e di ultimarli secondo la progettazione definitiva da parte di 

tecnico abilitato; 

RITENUTO che rispetto alla disponibilità per l’acquisto della fornitura si possa 

addivenire ad un miglior prezzo per l’Amministrazione, anche ai fini di un 

eventuale deroga all’art. 103 del Dlgs. 50/2026 relativamente alla richiesta di 

garanzia definitiva del 10%; 

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica 

amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra 

le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

RITENUTO di comunicare con la presente l’avvio del procedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. l’Avvio della trattativa diretta su MEPA con la ditta OmniaPoint di Pasquale Samà di Guardavalle 

(Catanzaro) di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura negoziata 

di acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP; 

2. L’ acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi 

dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento chiavi in 

mano (fornitura di impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del 

cablaggio strutturato (Canalizzazione, Borchie, Cavi di Rete, Pannelli di Permutazione, Patch di 

collegamento, etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, 

Controller Wi-Fi, Server, etc.) attivazione e connessi servizi di assistenza e manutenzione, come da 
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progetto; 

3. Sarà invitato, alla trattativa diretta, un unico operatore la ditta OmniaPoint di Pasquale Samà di 

Guardavalle (Catanzaro) in quanto regolarmente iscritte al MEPA e rispondente a tutte le 

caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio d’istituto di cui al punto 2; 

4. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 

5. € 37.998,97, IVA inclusa; 

6. La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/12/2022, salvo 

eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR. 

7. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 

del Dlgs 50/2016; 

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 

economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 

comma 11 Dlgs.50/2016); 

ll Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Santoro. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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