

Prot. n° [vedi segnatura]

Cadoneghe, lì [vedi segnatura]

Atti della Scuola  
Sito Web della Scuola

### DETERMINA A CONTRARRE

***Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b)***

*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.*

Codice identificativo progetto: **13.1.1A-FESRPON-VE-2021-418**

Titolo del Progetto: **Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici**

CUP: **B19J21016310006**

CIG: **9148351212**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.
- VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”
- VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
- CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
- CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;
- VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
- VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
- VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi
- VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021
- VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00
- VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto “decreto semplificazioni Bis”;
- VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;
- VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a);
- VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;
- VISTO il Programma annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 14.01.2021;
- VISTO il Programma annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.01.2022;
- VISTO Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021. “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, approvato nell’ambito dell’Asse V - Priorità di investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”;

- VISTO il decreto direttoriale n.333 del 14 ottobre 2021 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all'Avviso AODGEFID\Prot. 20480 del 20 luglio 2021;
- VISTO La nota autorizzativa prot. n° AODGEFID/20480 del 20/07/2021 che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;
- VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 7147/C24c del 08/11/2021 dell'assegnazione finanziaria Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3.a del 12/11/2021 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale e.f. 2021 il progetto specifico in A03.15;
- DATO ATTO che è necessario provvedere al potenziamento della connettività interna dei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di Cadoneghe (Pd), al fine di migliorare la qualità dei servizi digitali didattici e amministrativi offerti all'utenza;
- RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
- RITENUTO che il Prof. Giovanni Petrina, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
- TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
- VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- VISTI altresì l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
- TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in particolare la convenzione "Reti locali 7";
- VISTO il Capitolato tecnico della convenzione LAN 7 attiva su Consip alla data odierna;
- VISTE le fasi di svolgimento della procedura di valutazione/ progettazione/ esecuzione/ collaudo della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione:
- Analisi dei requisiti e delle esigenze a carico dell'Istituto
  - Valutazione preliminare che deve essere redatta dall'Istituto
  - Eventuale sopralluogo

- Predisposizione “piano di esecuzione preliminare, che deve essere presentato entro 30gg
- Invio “lettera d’ordine per la redazione del piano di esecuzione definitivo, che deve essere redatta dall’Istituto
- Predisposizione “piano di esecuzione definitivo” che deve essere presentato entro 25gg
- Eventuale predisposizione di nuovo “piano di esecuzione definitivo” in caso di modifiche;

RITENUTO che le tempistiche di esecuzione delle fasi della convenzione non garantiscono la ricezione del “piano di esecuzione definitivo” entro il termine di chiusura piattaforma GPU del 31/03/2022;

VISTO l’Avviso di selezione interno per la figura di un Progettista in relazione al progetto in oggetto emarginato con prot. n. 1008/IV.2 del 11/02/2022 è andato deserto;

RITENUTO che all’interno dell’Istituto non vi sia personale con qualifiche tecniche tali da poter eseguire la fase di “analisi dei requisiti e delle esigenze” in particolar modo “verificare lo stato dell’infrastruttura esistente al fine di poter valutare l’impatto tecnico/ economico per la scelta della migliore soluzione tecnologica per l’integrazione della nuova rete”, e la fase di “Richiesta di valutazione preliminare” in particolar modo valutare “le esigenze in termini di apparati attivi e/o passivi, comprensivi dei servizi inclusi nel costo di fornitura”;

CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete, accesspoint, firewall e server di autenticazione che possano garantire piena integrazione con quanto già presente nell’infrastruttura di rete dell’istituto, allo scopo di implementare una piattaforma di gestione semplice e unificata, mantenendo attivi anche i dispositivi che sono stati già acquistati in quanto attuali e pienamente funzionanti;

RITENUTO che ai fini dell’approvvigionamento sia caratteristica essenziale che i nuovi dispositivi siano della stessa tipologia tecnica e del medesimo marchio rispetto a quelli già presenti nell’infrastruttura di rete esistente - i cui lavori di potenziamento effettuati dall’Ente proprietario sono terminati nel mese di ottobre del 2020 – allo scopo di garantire piena compatibilità ed integrazione rispetto a quanto già installato e utilizzato e che siano compatibili con gli strumenti e dispositivi presenti nei plessi dell’Istituto Scolastico;

CONSIDERATA l’incompatibilità tra la tempistica indicata in convenzione e il termine perentorio di chiusura delle attività con l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/03/2022;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1527/IV.2.2 del 04/03/2022 di superamento, per i motivi suddetti, della Convenzione Consip attiva;

VISTA la determina prot. n. 1751/IV.2.2 del 11/03/2022 di affidamento, mediante trattativa diretta su MEPA del servizio di progettazione all’operatore economico ITS SRL n.q. di amministratore di sistema dell’Istituto Scolastico con obbligo di presentazione alla stazione appaltante entro e non oltre i giorni 7 dalla stipula del progetto esecutivo e del capitolato tecnico;

VISTO il contratto di affidamento del servizio di progettazione all’amministratore di sistema dell’Istituto Scolastico prot. n. 1757/IV.2.2 del 11/03/2022;

VISTO il progetto esecutivo e il capitolato tecnico consegnato alla stazione appaltante dall’amministratore di sistema con prot. n. 1893/IV.2.2 del 17/03/2022;

CONSIDERATO che il fabbisogno dell'Istituto in relazione al progetto finanziato come da capitolato tecnico stilato dal progettista è il seguente:

Descrizione	u.m.	Q. tà
Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	m	6650
Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	m	6650
Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, e relative scatole	n	78
Installazione Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	n	78
Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	n	16
Installazione Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	n	16
Canalizzazione 100 x 60 CEI EN 50085-2-1 comprensiva di curve, coperchi ed accessori per il montaggio	m	490
Canalizzazione 60 x 40 CEI EN 50085-2-1 comprensiva di curve, coperchi ed accessori per il montaggio	m	190
Canalizzazione 25 x 18 CEI EN 50085-2-1 comprensiva di curve, coperchi ed accessori per il montaggio	m	515
Installazione Canalizzazioni e accessori e lavori a corpo	h	180
Certificazione Prese di Rete RJ45 cat 6	n	312
Fibra Ottica MM 9/125 per uso interno OS2 10 Gbps minimo 4 fibre classe Cca	m	150
Posa Fibra Ottica MM 9/125 per uso interno OS2 10 Gbps minimo 4 fibre classe Cca	m	150
Modulo Keystone per FO MM per patch panel	n	24
Giunzione e certificazione FO su Modulo Patch Panel	n	24
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	n	312
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	n	78
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	n	78
Cavo Patch Fibra MM 10G OS2 9/125 - 2 mt	n	6
Rack 19' completo di Vassoio misure minime 500x600x600 comprensivo di installazione apparati e patch panel	n	6
Ups da Rack 850VA	n	6
Ups da Rack 650VA	n	3
Fornitura Access Point Marca Cambium Networks WiFi6	n	1
Fornitura Switch Marca Cambium Networks, POE, 24 x 1G, 4 SFP+	n	6
Fornitura Switch Marca Cambium Networks 48 x 1 G, 4 SFP+	n	3
Fornitura Switch Marca Cambium Networks POE 48 x 1 G, 4 SFP+	n	2
Fornitura Moduli SFP+ 10G Cambium Networks	n	6
Fornitura Firewall Watchguard Enterprise	n	1

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

Fornitura Firewall Watchguard High-performance	n	1
Fornitura Firewall Watchguard Midsize	n	2
Fornitura Server Autenticazione con software Incluso	n	1
Configurazione Apparati Switch	n	11
Configurazione Apparati Firewall	n	4
Formazione su Fornitura e assistenza collaudo	h	12

- PRESO ATTO** che i prodotti presenti nella convenzione Consip Attiva “Reti Locali 7” NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della istituzione scolastica;
- CONSIDERATO** che per i motivi suddetti la convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali “Reti locali 7 - Lotto 2” NON è idonea al soddisfacimento delle esigenze dell’amministrazione come definite dal progettista incaricato;
- DATO ATTO** che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle esigenze della scuola;
- VISTA** la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni
- VISTO** la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA
- VISTA** la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni;
- VISTO** il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione Consip;
- RICHIAMATA** la determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi nell’ambito del PON 20480 del 20.07.2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless prot. 1527/IV.2.2 del 04/03/2022;
- CONSIDERATO** l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;
- CONSIDERATO** che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta TERRALINK S.R.L. – con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 94 – Bassano del Grappa (VI) – C.a.p. 36061 - C.F.: 03198140240 – che propone, per i beni richiesti, il rispetto delle caratteristiche ritenute essenziali, l’implementazione in continuità tecnologica con gli apparati già installati dall’Ente proprietario, un surplus di garanzie ed attività aggiuntive incluse, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare;

**Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA**

- CONSIDERATO** che l'operatore economico individuato ha operato sulla rete di tutti i plessi dell'Istituto per conto dell'Ente proprietario Comune di Cadoneghe (Pd) realizzando lavori strutturali di cablaggio e implementazione della rete wireless con utilizzo della tecnologia "Cambium Networks" terminando gli stessi nell'ottobre 2020;
- VISTA** la congruità del prezzo offerto anche in considerazione delle garanzie e delle attività aggiuntive incluse dal detto operatore economico all'offerta formulata con prot. n. 2029 del 23/03/2022;
- RITENUTO** utile ed opportuno, in ossequio al principio dell'efficacia ed efficienza della p.a., garantire la compatibilità delle forniture e l'implementazione ed avanzamento tecnologico della tecnologia già esistente ed utilizzata nei plessi dell'Istituto;
- PRESO ATTO** che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;
- PRESO ATTO** che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola;
- VISTO** il PASSOE attivato e trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante;
- VISTA** la documentazione pervenuta e le autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico attestanti il possesso dei requisiti di legge preventivamente richiesti da questa stazione appaltante e prontamente da quest'ultima acquisiti e verificati;
- VISTO** in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva espressa del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 prot. n. 2029 del 23/03/2022;
- VISTO** la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
- VISTO** l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;
- VISTO** le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova già inoltrate;
- VISTO** l'art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari;
- VISTO** l'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- RITENUTO** pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art.80;

#### DETERMINA

##### Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA**



## Art. 2

Di derogare, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali Reti locali 7 - Lotto 2 ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per acquisto switch, access point firewall e server di autenticazione e materiale elettrico per il cablaggio, per la mancanza di caratteristiche ritenute essenziali quali:

- Assenza di personale qualificato per la redazione della documentazione necessaria all'avanzamento della convenzione;
- Assenza di prodotti compatibili con i prodotti già presenti nell'istituto;
- Tempistica indicata in convenzione non compatibile con i termini obbligatori di chiusura della prima fase operativa sulla piattaforma GPU del 31/03/2022 come indicati dalle autorità preposte;
- urgenza legata alla possibile perdita di fondi comunitari ex art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

## Art. 3

Si delibera l'affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato, alla ditta TERRALINK S.R.L. – con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 94 – Bassano del Grappa (VI) – C.a.p. 36061 - C.F.: 03198140240 per la fornitura di quanto specificamente indicato nell'allegato Capitolato Tecnico e Progetto Esecutivo prot. 1893/IV.2.2 del 17/03/2022 che formano parte integrante del presente atto;

## Art. 4

L'importo massimo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, messo a base d'asta, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in € 78.051,56 (euro settantottomilazerocinquantuno/56) IVA 22% esclusa ed in € 95.222,90 (euro novantacinquemiladuecentoventidue/90) IVA 22% inclusa.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A03.15 "DIDATTICA" che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

## Art. 5

- a) Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni", all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta: garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
- b) Sarà invece richiesta: la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016); la suddetta garanzia definitiva sarà prestata attraverso il deposito da parte dell'operatore economico presso l'Istituto Comprensivo di Cadoneghe (Pd) di polizza fideiussoria stipulata con primaria società di assicurazione o bancaria o mediante il deposito presso la stazione appaltante di assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto Comprensivo Statale di Cadoneghe (Pd) a garanzia dell'esecuzione dell'opera nei tempi e nelle condizioni del capitolato, e sarà prestata all'atto della stipula del perfezionamento dell'ODA su Mepa relativa alla fornitura di quanto contrattato e, comunque, entro e non oltre l'inizio della fornitura medesima. La mancata costituzione della suddetta garanzia nei termini indicati determina la risoluzione del contratto e la refusione del danno economico alla stazione appaltante.
- c) La somma portata dalla garanzia definitiva potrà essere trattenuto e incassato dall'Istituto secondo i casi previsti dalla legge quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in caso di inadempimento contrattuale totale o parziale salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno; mancata effettuazione della fornitura entro termini previsti da contratto; effettuazione di fornitura difforme rispetto a quella contrattualizzata; effettuazione di fornitura parziale rispetto a quella contrattualizzata; etc..

- d) La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, a fornitura avvenuta, previa verifica della consegna e collaudo delle attrezzature da parte dell'Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante dell'operatore economico.
- e) Il termine ultimo previsto per la consegna e l'installazione di tutti i prodotti e l'espletamento di tutti i servizi oggetto della fornitura è fissato entro e non oltre il **15 ottobre 2022**;
- f) L'importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- g) Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa solo al termine delle forniture e successivamente all'avvenuto positivo collaudo. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72). Il pagamento avverrà comunque solo a seguito della materiale corresponsione alla stazione appaltante della cifra individuata da parte delle autorità ministeriali preposte.

#### **Art. 6**

Le eventuali modifiche del contratto di appalto saranno autorizzate dal RUP senza una nuova procedura di affidamento come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) d.Lgs 50/2016, le forniture e/o i lavori da implementare dovranno essere della stessa natura di quelli previsti nel progetto esecutivo e nel capitolato tecnico, quindi previste nell'elenco prezzi del progetto, così pure anche i materiali previsti nello stesso. Saranno considerate variazioni contrattuali ed ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture e/o delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto.

#### **Art. 7**

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato

#### **Art. 8**

Ai sensi dell'Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Petrina.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Giovanni Petrina*