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Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita —
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: Scuole innovative , cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratory” del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, finanziato dall’Unione Europea — Next Generation EU

MISSIONE COMPONENTE Linea investimento CODICE AVVISO TITOLO AVVISO DECRETO
Piano scuola 4.0-Azionel- Next
M4Cl1 M4C113.2-Scuole Innovative e M4c1i3.2-2022-961 generationclass-Ambienti di
laboratori apprendimento innovativi

CIG. A002755605
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI di ARREDI DIDATTICI
tra

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA /VEZZANO, con sede in via Togliatti, 20/2 C.F. n. 80016950356,
in persona dalla Dott.ssa Beatrice Menozzi, nata a Reggio Emilia, in data 11/01/1970, Codice Fiscale
MNZBRC70A051H223F n, in qualita di Dirigente Scolastica;

e

CampuStore S.r.l Societa Benefit con sede in Bassano del Grappa (VI) — 36061, Via Villaggio Europa, 3
(P.1.02409740244), nella persona del Dott. Lanzarini Pierluigi, nato a Bassano del Grappa (V1) il 27/02/1967, in qualita
di Amministratore Unico e legale rappresentante di CampusStore S.r.l Societa Benefit;

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalita
elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del d.Igs. n. 36/2023 (a seguire, anche «Contratto»).

Art. 1
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della
comune volonta delle parti:

Allegato “A”: Preventivo n. 78777 formulato da Campustore S.r.l. Societa Benefit del 18/08/2023;
Allegato “B”: “Dichiarazione sostitutiva dell’Affidatario”;

2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest’'ultimo e da intendersi prevalente. Il
Preventivo disciplinera i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.
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Art. 2

(Oggetto del Contratto)
Oggetto del presente Contratto é I'affidamento della Fornitura di MATERIALE INFORMATICO

In particolare, I'affidamento avra ad oggetto:

| N. 48 Cuffie con microfono AVID AE-36 verde (jack singolo) |

| N. 24 Cuffia stereo con auricolari imbottiti (singolo jack) |

| N. 5 Microscopio Digitale binoculare B-150D-BRPL 1000X N-PLAN 3.2 MP |

[ N. 4 MICROFONO AD ARCHETTO |

| N. 79 Mouse Ottico Standard USB 1000dpi - Nero |

| N. 43 Tastiera standard USB nera |

N. 1 Document Camera Epson ELPDC13 - 2.1 mpx FULL-HD - Zoom 16x -
VGA,HDMILUSB

| N. 1 Bee Bot Set mega (18 Bee-Bot) |

| N. 7 Office 2021 Standard — Licenza EDU CSP (perpetua) |

| N. 1 LEGO Education SPIKE Prime |

| N. 1 L'ABC delle mie emozioni 4-7 (KIT: libro + CD-ROM) |

| N. 1 Imparare a leggere e scrivere con il metodo sillabico - volume 1 |

| N. 1 Imparare a leggere e scrivere con il metodo sillabico - volume 2 |

N. 1 Sviluppare l'intelligenza numerica 3 (libro + CD-ROM)

N. 1 Comunicazione aumentativa, appr. Letto-scrittura (libro + CD-ROM)

N. 1 SOFTWARE ERICKSON comunicazione aumentativa e apprendimento della letto-
scrittura 2 APP E SOFTWARE

N. 5 Carrello TeachBus SIX fino a 36 dispositivi - Black

Art. 3
(Durata del Contratto)

1. LUespletamento della Fornitura ha durata fino al 31/12/2023, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
Contratto.
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2. La Fornitura dovra essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target del PNRR e dovra
essere completata/o entro e non oltre la data del 31/12/2023;

3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione
della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale,
previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice.

4. L'opzione di cui al precedente punto sara attuata e formalizzata mediante uno o piu atti aggiuntivi al presente
Contratto. In tal caso, I'Esecutore sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni
del presente Contratto.

5. Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, I'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad
alcuna indennita qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia
ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4
(Modalita di esecuzione dell’affidamento)
1. L'Affidatario si impegna espressamente a:

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto,
nell’ladempimento delle proprie prestazioni;

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attivita di
cui al presente Contratto;

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell’Istituto;

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita progettuali secondo quanto previsto
nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal
cronoprogramma procedurale di misura;

e) arispettare i principi DNSH relativi all’'Intervento/Misura, come previsti nella Scheda 3.

2. La Fornitura dovra essere svolta con le seguenti modalita: consegna dei materiali a 120 gg dalla stipula del
contratto;

3. L'Affidatario dovra eseguire I’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio,
dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle
prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

4. |'Affidatario si obbliga a consegnare all’Istituto, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto,
idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all’originale, volta a comprovare
quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, in caso di
affidamento della Fornitura, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del
Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’'occupazione
giovanile sia all’occupazione femminile.

5. Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021,
I’ Affidatario e tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI
che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art.
46, comma 1, del d.Igs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovra essere tramessa, altresi, alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parita. La relazione di cui sopra, corredata
dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera
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e al Consigliere regionale di parita, dovra essere consegnata all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del
presente Contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021,
I'impossibilita di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli investimenti pubblici.

6. Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021,
qualora I’Affidatario sia un RTI o un consorzio, lo stesso Affidatario & tenuto a consegnare all’Istituto, entro 6
mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.Igs.
n. 198/2006,

= |a certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

= una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovra essere trasmessa anche alle rappresentanze
sindacali aziendali.

7. Le relazioni di cui all’art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, verranno pubblicate sul profilo dell'lstituto,
nella sezione “amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 47,
comma 9, del D.L. n. 77/2021. LIstituto procedera anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47,
comma 9, del D.L. n. 77/2021.

8. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta I'applicazione delle penali di cui all’art. 10 del presente
Contratto.

Art. 5
(Osservanza dei requisiti e delle condizionalita PNRR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione
della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Universita, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche « Missione») e concorre alla
realizzazione di target e milestones previsti nel Piano medesimo.

2. Nello specifico, il target della linea di investimento & costituito dal numero di classi trasformate in ambienti di
apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito dovra fornire la dimo-
strazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati alla Commissione europea per
I'azione 1 — Next generation classroom, che per ciascuna scuola finanziata e stabilito in almeno la meta delle
classi, sulla base del parametro del decreto ministeriale di riparto n. 218 del 2022.

3. Nell’'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, I’Affidatario si impegna inoltre a garantire un contri-
buto all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della
Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, I'indicatore 7 « Utenti di servizi, prodotti e processi di-
gitali pubblici nuovi e aggiornati», in quanto applicabile all’oggetto del presente Contratto. In particolare, I'indi-
catore dovra essere misurato due volte I'anno rispetto al valore realizzato. | dati relativi all’indicatore saranno,
dunque, oggetto di controllo da parte dell’Unita di missione per il PNRR.

4. |’Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle milestones e dei targets della Missione. L’Affidata-
rio si obbliga, altresi, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri
documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle milesto-
ne e dei target sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.

5. La Stazione Appaltante potra richiedere all’Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti
dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm” — « DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE)
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2020/852, ivi incluso I'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del ri-
spetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, I’Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell’ Ammini-
strazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali at -
testazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, I’Affidatario si impegna altresi:

a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra
lo stato di avanzamento delle proprie attivita e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a
comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in
modo tale consentire alla Stazione Appaltante I'adozione di azioni correttive;

b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione
necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al
titolare effettivo;

¢) a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il completamento delle
varie fasi delle attivita oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della
Missione 4 — Componente 1 — Investimento 3.2;

d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione
Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalita del PNRR. A
tal fine, I'Affidatario dovra informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o
circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalita e prescrizioni nonché
procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente
trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, I'Affidatario € tenuto a comunicare alla Stazione
Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che
incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del
titolare effettivo nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilita.

Art. 6
(Corrispettivi e modalita di pagamento)

Il corrispettivo per la Fornitura & complessivamente pari ad € 15.904,1198 comprensivo di IVA (euro 13.073,75
al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge) come risultante dal Preventivo Economico formulato
dall’Affidatario.

Tale corrispettivo dovra intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel
presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

Prima della fatturazione I'lstituto provvedera a verificare la conformita delle prestazioni rese;

Il pagamento avverra a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFEWTF. La
fattura dovra contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).

Ove corredate dai dettagli richiesti, I'Istituto provvedera al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario
intestato a Pierluigi Lanzarini, IBAN 1T17X0200860165000013277534, dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel
modulo di tracciabilita dei flussi finanziari allegato al presente Contratto.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Con-
tratto. L’Affidatario non potra pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell’Affida-
tario qualora 'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantita inferiori rispetto a quelle stimate.

Il pagamento della fattura e subordinato:

(i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
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(ii) alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validita, ai sensi
dell’art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;

(iii) alla verifica di regolarita dell’Affidatario ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative
disposizioni di attuazione;

(iv) all’accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione
del’A.N.AC. (gia A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per I’eliminazione dei rischi di
interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00);

Art. 6-bis
(Consegna)
La Fornitura verra eseguita in via Togliatti 20/2
La consegna dovra avvenire entro e non oltre il 31/12/2023;

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, « DDT»), la
cui copia verra affidata al personale dell’Istituto deputato a ricevere la merce. || Documento di Trasporto dovra
obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell’avvenuta consegna, la quantita e la tipologia di materiale
consegnato, i dati dell’Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).

Il Documento di Trasporto dovra essere sottoscritto dal personale incaricato dall’Affidatario di effettuare la
consegna e dal personale dell’lstituto deputato alla ricezione della merce.

La firma, posta sul suddetto Documento all’atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della
stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantita e la qualita dei prodotti in un successivo momento. Tale
verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall’Affidatario.

Sara facolta dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualita dei prodotti consegnati
dall’Affidatario, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, I’Affidatario acconsente sin d’ora anche alle
verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sara tenuto a collaborare nel corso delle
medesime.

Al termine della consegna, verra redatto altresi un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato
dell’Amministrazione e da un incaricato dell’Affidatario nel quale dovra essere dato atto della corrispondenza
tra quanto ordinato e quanto consegnato nonché dovranno essere riportati: la data dell’avvenuta consegna, gli
estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero delle apparecchiature oggetto della Fornitura.

Art. 6-ter
(Resi per merci non conformi)

Nel caso di difformita qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra
prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH) e/o
guantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall’Affidatario, rilevata anche
in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'lstituto inviera una contestazione scritta,
mediante PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano gia stati fatturati, I’Affidatario dovra procedere all’emissione
della nota di credito.

L’Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per ’Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformita
qualitativa, concordando con I'Istituto le modalita di ritiro e di sostituzione, pena I'applicazione della penale di
cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell’Affidatario sara
considerata mancata consegna.

| prodotti non accettati restano a disposizione dell’ Affidatario a rischio e pericolo dell’Affidatario stesso, il quale
dovra ritirarli a sue spese.
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Il ritiro dei prodotti non conformi dovra avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di
contestazione. E a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. |
prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati
all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L’Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per I'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantita di prodotti consegnati in
difetto/eccesso, concordando con [I’Amministrazione stessa le modalita di integrazione/ritiro, pena
I'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.

E a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.

| prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati
all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Art. 7
(Responsabilita dell’Affidatario)

L’Affidatario dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte
con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunican -
dosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto
le prestazioni di cui al presente Contratto.

L’Affidatario assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall’lstituto e/o al-
tri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata
o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evi-
tare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione della Fornitura L'one-
re per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti & a totale carico dell’Affidatario, indipendentemente dall’e-
sistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Istituto in presenza di inadempimenti dell’Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 117, comma 5,
del Codice, potra trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione del -
I'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto,
I’Affidatario sara obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affida-
tario ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sara progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento della Fornitura, secondo le mo-
dalita stabilite dal comma 8 dell’art. 117 del Codice.

L’Affidatario assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovra tenere in-
denne l'lstituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni,
che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o sog-
getti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto
dal presente Contratto.

Art. 8
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformita delle prestazioni)

Il RUP potra effettuare verifiche e controlli circa I'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente
Contratto.

Art. 9

(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)



7.

10.
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potra essere modificato senza una
nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti
dal medesimo articolo.

Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 120 del Codice.
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

Il Contratto pud parimenti essere modificato senza necessita di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal
sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e I'operazione
economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;

b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di pilt modifiche successive, il valore e
accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica & considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e I'operazione
economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica &
considerata sostanziale se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di affidamento;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in modo non
previsto nel Contratto iniziale;

) la modifica estende notevolmente |I'ambito di applicazione del Contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato
I'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del Codice.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto
proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte
alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell’'opera.

Il Contratto e sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice.

Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza
ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del Contratto. Il RUP provvede a formulare la
proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al
nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere
I’adeguamento del Contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell’obbligo di
rinegoziazione.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
Contratto, ossia per un importo pari a € 2.614,75 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge,
potra imporre all’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso
I’Appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed & tenuto a eseguire le nuove
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto
originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per
le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi sono
valutati:
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a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

b) guando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e
I’Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.

11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono
approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

12. Se I'Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'lstituto pud ingiungergli I'esecuzione
delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

13. Aisensidell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I'lstituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui
all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorita
pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente I'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate,
indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, |'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 10
(Penali)

1.Fatta salva la responsabilita dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi
dell’art. 1382 c.c., I'Affidatario sara tenuto a corrispondere all’lstituto le seguenti penali:

=  in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all’art. 4, commi 5, 6 e 7 del presente
Contratto, verra applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dellimporto netto del Contratto] per
ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta. Anche in caso di applicazione della
penale, resta fermo I'obbligo di adempiere all’invio della documentazione richiesta;

= in caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, di
assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del Contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, all’'occupazione giovanile e femminile, verra
applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo netto del Contratto];

= in caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui all’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, di
consegnare all’lstituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la certificazione e la relazione di cui al
precedente art. 4, comma 7, verra applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dellimporto netto del
Contratto;

= un importo pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile
all’Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano
disattese ulteriori condizionalita relative alle milestones e ai targets della Missione 4: Istruzione e Ricerca,
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita,
Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR;

2.Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o I'inadempimento siano
imputabili all’Affidatario.

3.L'Affidatario prende atto e accetta che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il
diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4.'Istituto avra diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di
applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10%
dell'importo contrattuale.

5.l’applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto verso I'Affidatario, alla
quale I’ Affidatario medesimo potra replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6.L'Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua insindacabile
scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del d.Igs. n. 36/2023, senza bisogno di
diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi
titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
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7.A tal fine, I’Affidatario autorizza sin d’ora I'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a
gualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

8.L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso I'Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione
che ha fatto sorgere 'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11
(Divieto di cessione del Contratto)

1.In conformita a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non puo essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché Ila
prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Art. 12
(Recesso)

1. Aisensidell’art. 123 del d.Igs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento
delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice, I'Affidatario
non potra pretendere dall’lstituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. Llstituto potra recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC, con preavviso di
almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali I'lstituto prendera in consegna la
Fornitura e ne verifichera la regolarita.

Art. 13
(Risoluzione del Contratto)

1. |l Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del Codice e sara
in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del Codice.

2. In tuttii casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Affidatario, I'lstituto procedera a incamerare la cauzione
prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile I'escussione della cauzione,
I'lstituto applichera in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il
diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.

3. In caso di risoluzione del Contratto I’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14
(Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalita previste dall’art.
1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Affidatario;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso I'lIstituto, di eventi che possano
comportare in astratto, o comportino in concreto, una o piu delle seguenti conseguenze: (i) perdita della
capacita generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e
delle altre norme che disciplinano tale capacita generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivita coerenti con quelle oggetto della
Fornitura; (iii) perdita di una o piu delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per
I'espletamento di tutte le attivita che compongono la Fornitura;


https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=2cd954a5f278e
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c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

d) violazione dell’'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite
dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;

e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

f)  violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di
cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Affidatario;
h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall’Istituto;

i) applicazione di penali, da parte dellAmministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo
contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

j)  mancata consegna delle forniture [mancato espletamento del servizio] tale da compromettere il rispetto
delle milestone e dei target del PNRR;

k) violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, I'lstituto comunichera all’Affidatario la propria
volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Affidatario, I'Istituto procedera a incamerare la
cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile I'escussione della
cauzione, I'lstituto applichera, in danno dell’Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta
salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.

Nel caso di risoluzione, I'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15
(Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

In particolare, I’Affidatario si obbliga:

a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’lambito del presente Appalto il conto corrente indicato
all’art. 6;

b) aregistrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra
menzionato;

c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche, per I'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;

e) ainserire o a procurare che sia inserito, nell’lambito delle disposizioni di pagamento relative al presente
Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente
affidamento;

f)  a comunicare all’'lstituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette)
giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
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elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, I'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);

g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi finanziari, di carattere
innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche
contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di
adeguamento.

Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto e sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o0 anche
senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle
operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti
dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 12, del Codice, nel
relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all’Affidatario mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando
un conto corrente dedicato.

Art. 16
(Lavoro e sicurezza)

L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osservera per lintera durata della Fornitura, tutte le
prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali,
assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro
del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati
tra le parti sociali comparativamente pil rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’lambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio
delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.
81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo al
personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell’esecuzione del Contratto, I'lstituto
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%
(zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

Art. 17
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
=  La Dott.ssa Beatrice Menozzi, in forza presso I'Istituto in qualita di RUP;
= il Dott. Pierluigi Lanzarini, in qualita di Legale Rappresentante della Societa;

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sara effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mez-
zo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
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per I’ Affidatario

Dott. Pierluigi Lanzarini Via Villagio Europa, 3 — 36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)
Tel 0424504650

e-mail info@campustore.it

pec info@pec.campustore.it

per la Stazione Appaltante
Dott.ssa Beatrice Menozzi
Via Togliatti, 20 - Montecavolo

e-mail reic84400q@istruzione.it

pec REIC84400Q@pec.istruzione.it

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o
attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento;
guelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, median -
te comunicazione effettuata all’altra Parte.

Art. 18
(Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relati-
vo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a cari -
co dell’lstituto nelle percentuali di legge.

Art. 19
(Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Con-
tratto, sara esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia, con esclusione di qualunque altro Foro even-
tualmente concorrente.

Art. 20
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

Titolare del trattamento dei dati personali & I'Istituto Beatrice Menozzi.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, I'Affidatario € nominato quale «Responsabile del trattamento» ai
sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla prote-
zione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile & autorizzato a trattare i dati personali necessari
per I'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole
operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle fi-
nalita ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessa-
ri all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla corretta attuazione della norma-
tiva applicabile — sia europea che nazionale — in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.Igs.
n. 196/2003, come riformato dal d.Igs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modifica -
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zioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati
dalle competenti Autorita italiane ed europee.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni
impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effet-
tuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

5. Il Responsabile si impegna altresi a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente
Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati per -
sonali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizza-
tive adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessita, ovvero che siano
trattati solamente per le finalita previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse
(«privacy by default»).

6. Il Responsabile del trattamento puo ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attivita di trat -
tamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

7. 1l Responsabile non puo trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo
che non abbia preventivamente ottenuto 'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 21
(Varie)
1. Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana.
2. |l presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volonta negoziale delle Parti.

L’eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sara confinata alla sola clausola
invalida o inefficace e non comportera I'invalidita o I'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere I'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non
costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti
pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto
rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i
casi di espressa retroattivita di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Montecavolo, li 31/08/2023

L’ AFFIDATARIO LA STAZIONE APPALTANTE

DoTT. PIERLUIGI LANZARINI DoTT.sSsA BEATRICE MENOZZI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I'Affidatario dichiara di avere preso visione e di
accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle
premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalita di esecuzione
dell’Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalita PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalita di
pagamento), Art. 7 (Responsabilita dell’Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformita
delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di
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cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse),
Art. 15 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e
comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati
personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).

Montecavolo, li 31/08/2023

L’ AFFIDATARIO

DoTT. PIERLUIGI LANZARINI
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