
 
 

Brescia, 10/05/2018 

     

SCHEDA TECNICA (allegato 5) 
 

La sistemazione del laboratorio energia ed automazione prevede: 
 

 Rimozione battiscopa; 

 Stuccatura delle pareti con ripristino di eventuale intonaco ammalorato; 

 Rivestimenti in cartongesso delle colonne; 

 Posa in opera di 3 pareti in cartongesso di cui 1 rinforzata con 2 pannelli; 

 Tinteggiatura delle pareti e degli infissi con zoccolo in smalto h 150 cm; 

 Posa in opera di battiscopa in PVC da cm 7 e paraspigoli 5x5x250; 

 Smaltimento di battiscopa ed eventuali materiali di scarto. 
 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
I lavori dovranno essere svolti indicativamente nel periodo metà giugno-fine agosto. 
 
PREZZI OFFERTI: 
I prezzi sono da indicare al netto di I.V.A. Ogni altra spesa si intende a carico del fornitore. 
IVA a ns. carico con applicazione dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 (split payment). 
 
PAGAMENTI: 
Il pagamento sarà eseguito dopo avvenuto collaudo dei lavori ed  entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura, tramite fatturazione elettronica Codice Univoco dell’Ufficio di 
questo istituto:  UFE3MI. 
 
NORME SICUREZZA 
La ditta si impegna a consegnare il proprio DUVRI presso l’ufficio tecnico e a raccordare lo 
stesso con il DUVRI  interno predisposto dall’ istituto. 
 
La ditta che partecipa alla gara dovrà impegnarsi ad assumersi gli obblighi di tracciabilità  

finanziaria prescritti  dalla legge 136/2010. 

 
Per presa visione ed accettazione delle clausole sopra riportate 
 
     Firma del legale rappresentante della ditta  


