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con sezioni ad indirizzo musicale 
 

Determina DS prot. n. 7716 del 05-05-2022  
Albo on line 

Amm.ne trasparente 
Agid:protocollo@pec.agid.gov.it 

Anac:protocollo@pec.anticorruzione.it 
Corte dei Conti Marche 

sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it 
Alla Ditta EXE srl:pec@pec.execomputer.it 

 
  

Determina dirigenziale  
 
 
OGGETTO: Attività/A03.11: 13.1.1A- FESRPON - MA - 2021 - 69 - "Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PROT. n. AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 
CUP: B39J21011790006 

CIG: 91863911AC 
Programma Annuale 2022. 
Descrizione fornitura/servizio: Acquisto del servizio di realizzazione/fornitura dell’upgrade del 
sistema di infrastruttura di rete   
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento da parte del dirigente scolastico  
Responsabile unico del procedimento di acquisto Dott.ssa Elvia Cimica 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 
VISTO Il Regolamento di contabilità per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n.129/2018; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
VISTO Il D. lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti; 
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA la redazione del PA 2022 da parte del DS con l’indicazione del limite delle attività negoziali 

(138.999,99) ed approvato dalla GE nella seduta del 11/01/2022 ed inviato ai revisori dei conti 
per la necessaria approvazione; 
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con sezioni ad indirizzo musicale 
 
VISTO il Verbale di approvazione del PA da parte dei Revisori dei conti pervenuto in data 24 Gennaio 

2022;  
VISTA la Delibera n. 14 del 31/01/2022 di approvazione del PA da parte dei Consiglio d’Istituto;  
VISTO  il limite di € 10.000,00 + IVA stabilito dal Nuovo Regolamento di Contabilità per gli acquisti diretti 

da parte del Dirigente Scolastico;  
VISTA la Delibera n. 16 del 31/01/2022 del Consiglio d’Istituto che ha elevato il limite delle attività 

negoziali di cui all’ art 45 comma 2 del D.I. 129/2018 (mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta) 
portandolo ad € 138.999,99 (limite inferiore a 139.000,00) come innovato dall’art. 51 Legge 
108/21 Semplificazione BIS DL77/21 (fino al 30 giugno 2023) adottando come regolamento per 
gli acquisti  i criteri stabiliti dal D.L. 50/2016, ovvero: 

 che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico 
finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza 
comunitaria – si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e 
conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.  
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 
AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - “Cablaggio 
Strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici”. 
 
VISTA la candidatura n. 1059542 presentata da questo Istituto in data 30 luglio 2021; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con la 
quale è stata comunicata la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili in riferimento 
all’Avviso Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021; 
 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto con oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR)- REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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con sezioni ad indirizzo musicale 
 
VISTA la Delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2021 di approvazione alla 
partecipazione ai progetti PON; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 100 del 20 maggio 2021 di adozione di progetti PON e 
di impegno alla realizzazione dei medesimi; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/22 deliberato il 16/12/2021 con delibera 
n. 11; 
 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 31/01/2022 con delibera n. 16; 
 

VISTA la Delibera n. 16 del 31/01/2022 del Consiglio relativa all’elevamento ad € 138.999,99 del 
limite per l’affidamento da parte del dirigente scolastico di contratti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ovvero di importo superiore a €10.000,00 e 
inferiore a € 139.000,00 (art. 45 comma 2 lettera d del decreto 129/2018) come elevato dall’art. 51 
Legge 108/21 Semplificazione BIS (DL77/21); 
 

VISTA la nomina RUP nella persona del Dirigente Scolastico ns. Prot.344 del 10/01/2022; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio Prot. n 200 del 07/01/2022 
 

VISTA la Delibera n. 14 del 31/01/2022 di approvazione del PA 2022 da parte dei Consiglio d’Istituto; 

 
VISTE le disposizioni e le istruzioni, le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dagli FSE e FESR 2014/2020; 
 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblici 
contratti al fine di garantire l’esecuzione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole - Titolo: "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” C.P: 13.1.1A-
FESRPON - MA - 2021 - 69 - CUP: B39J21011790006 ha individuato la figura di un ESPERTO 
PROGETTISTA nella persona di Alessandro De Santis con incarico prot. n. 5501 del 23/03/22; 
 
VISTO il progetto presentato dal Sig. Alessandro De Santis ns prot. n.6505 del 08/04/22; 
 
PRESO ATTO che il progettista ha tenuto in debito conto quanto esplicitato e richiesto dalla Scuola 
in relazione alle esigenze e ai fabbisogni; 
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con sezioni ad indirizzo musicale 
 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e successive modifiche e integrazioni; 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti utilizzando le convenzioni stipulate da Consip spa sulla piattaforma 

“acqustiinretepa.it” per il servizio di cablaggio cavi di rete comprensivo di fornitura e posa di 

materiali elettrici di interesse della scuola relativamente al progetto in oggetto esiste una 

convenzione attiva, denominata “reti locali 7 di Vodafone spa-Lotto 3” (Amministrazioni centrali, 

zona centro, incluso Marche); 
 
CONFRONTATA  la schermata Consip spa sulle Convenzioni attive che, con riferimento alla  
Convenzione attiva di competenza sul progetto, come da relazione redatta dal Progettista agli atti 
della scuola, si rende necessario derogare alla stessa in quanto le caratteristiche tecniche dei 
materiali contemplati dalla Convenzione non risultano pienamente idonee al soddisfacimento delle 
esigenze e dei fabbisogni specifici della intestata Istituzione scolastica. Si riporta di seguito specifica 
del Progettista: ”A tal fine, dai rilievi è emerso che l’Istituto dispone già di alcuni apparati attivi di 
rete di marca ”Ubiquiti” e ”MikroTik”; questo progettista ritiene tali dispositivi assolutamente validi 
ai fini operativi e di livello ”Carrier Class”. Nell’ambito quindi di un loro inserimento nel nuovo progetto 
e nell’ottica di una gestione omogenea ed efficiente degli apparati, considerato l’assoluto livello dei 
brand citati, si opta per inserire i nuovi apparati attivi di rete necessari al completamento dell’opera 
di marca MikroTik per le reti cablate e Ubiquiti per gli impianti Wi-Fi. Appurato che, nella convenzione 
Consip relativa al Bando di fornitura PON oggetto del progetto, non sono offerti apparati dei Vendor 
citati (”MikroTik”, ”Ubiquiti”), si invita l’Istituto a procedere in deroga nelle RDO per il materiale 
specificato per poter usufruire dei vantaggi poc’anzi descritti.” 
 
Visto il Provvedimento ns. Prot. 6800 del 14/04/2022 con il quale si è comunicato alla corte dei 
Conti Regionale il Provvedimento citato di acquisto fuori convenzione;  
 
Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto, con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 
specifiche esigenze o verifica la presenza di offerte rispondenti alle necessità scolastiche; 

 
Ritenuto di utilizzare il criterio del prezzo più basso o comunque congruo per acquisto diretto; 

Ritenuto di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) 

del D.L. n. 76 del 2020 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto 

su MEPA (ODA); 

Vista  la nota di autorizzazione, nulla osta all’autorizzazione dei lavori, con indicazioni del Comune 

          di Ascoli Piceno Prot. 6742 del 13/4/22; 

Vista  la risposta del Progettista ns Prot. 7019 de 21/04/22; 

Viste  le nostre richieste di preventivo n. 7156 del 26/4/2022 rivolta alla Ditta EXE srl con sede in 
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con sezioni ad indirizzo musicale 
           

Via Celeste 5, 63811 con a Sant’Elpidio a Mare (FM); Prot. n. 7157 del 26/04/2022 rivolta alla 

 Ditta Lorysoft Via Imperia Folignano(AP) e prot. n. 7158 del 26/04/2022 rivolta alla Ditta 

          Global Multimedia S.n.c. Via Faleriense Ovest 25 Montegiorgio (FM).  

 Viste  le offerte pervenute dalla ditta Lorysoft prot. n. 7490 del 2/5/22, della ditta Global Multimedia 

           prot.n. 7560 del 2/5/22 e della ditta Exe srl prot. n. 7536 del 2/5/22; 

 Considerata la congruità del prezzo offerto dalla ditta Exe srl con preventivo ns Prot. 7536/1.1 del 

2/5/22, in rapporto alla qualità della prestazione, l’affidabilità dell’operatore economico   

e della congruità del piano di esecuzione dei lavori presentato rispetto alle richieste; 

Tenuto conto che l’impresa aggiudicataria esecutrice dei lavori, ha dimostrato di aver eseguito    

forniture uguali o analoghi alle necessità scolastiche come verificate dal Progettista; 

Vista la conformità dichiarata dal Progettista Sig. Alessandro De Santis prot. n. 7630 del 4/5/22; 

Viste le vigenti ”Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

         Strutturali Europei;  

Ritenute comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto, le seguenti motivazioni:  

a) importo della cifra entro il limite  stabilito dal C.I. per gli acquisti diretti del DS, (€ 46650,00) % 
circa di quello massimo (€ 138.999,99),  
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti di cui 
all’Art. 80 e all’Art. 83, c. 1, lett. a-b-c del D. lgs 50/2016;  
c) vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione e corrispondenza 
dell’offerta all’interesse pubblico;  
d) ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di acquisto; 
e) Regolarità del DURC acquisito; 
f) Regolarità della consultazione del Casellario dell’ANAC; 
g) Certificato di Regolarità Fiscale dell’Agenzia delle entrate 
h) Perfetta corrispondenza della fornitura alle esigenze specifiche della scuola all’esito di    
preventivi informali confronti intercorsi tra il Progettista e le Società concorrenti, ai fini di una 
eventuale aggiudicazione, per constatare che le medesime fossero in grado di realizzare  
perfettamente quanto necessitato dalla intestata Istituzione scolastica (offrendo, ricompensa  
nella fornitura, lo studio di fattibilità, apparati e licenze e piattaforma per il monitoraggio e la  
gestione dell’intera rete wi-fi, lavori di installazione e configurazione, assistenza dedicata scuole  
per 12 mesi, formazione del personale scolastico); 
i) la congruità rispetto al mercato del corrispettivo offerto in rapporto alla qualità della  
prestazione, l’affidabilità dell’operatore economico; 
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con sezioni ad indirizzo musicale 
 
l) l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di acquisto (il servizio di cui  
alla presente determina dovrà essere realizzato/concluso in maniera tale da consentire alla  
scuola di rispettare il termine previsto al punto 1. della nota MIUR prot.AOODGEFID/0040055 
del 14 ottobre 2021 che autorizza il progetto medesimo e da ultimo, per quanto stabilito sulla  
  

 
proroga come da nota M.I. prot. n. 17234 del 25/03/2022 ; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da CONSIP spa ai fini 
dell’approvvigionamento del servizio di Cablaggio, cavi di rete, comprensivo di fornitura e posa di materiale di 
networking ed informatico, nonché della canalizzazione necessaria, per la realizzazione del progetto di cui in 
narrativa, dal momento che i servizi in Convenzione non sono idonei “al soddisfacimento dei bisogni specifici 
dell’amministrazione” per i motivi tutti espressi nella relazione del Progettista e sopra richiamati. 
La stazione appaltante vista la rispondenza delle caratteristiche tecniche alle necessità scolastiche dei prodotti e 
servizi offerti dalla ditta Exe srl, tramite preventivo ns Prot. 7536 del 2/5/2022, individua la stessa quale 
destinataria di lettera di Ordine diretto su Mepa per la fornitura del Servizio di Realizzazione Lavori per l’attuazione 
del Progetto: "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso pubblico 
prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole ― 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-69 Piano Operativo Nazionale 2014-2020. 

Art. 2 Compiti della Ditta 
Realizzazione dell’ampliamento dell’infrastruttura di rete LAN/WAN presente presso l’Istituto comprensivo 
Luciani, come specificato nel progetto esecutivo/capitolato redatto dal progettista Signor Alessandro De Santis. 
L’intervento interesserà i seguenti plessi: 

– Plesso Via III Settembre: adeguamento e potenziamento della rete esistente mediante installazione di 
nuovi armadi rack di piano con relativa componentistica di rete attiva e passiva, sostituzione e/o 
aggiornamento degli esistenti, interconnessione dei rack mediante cavo in fibra ottica, ampliamento del 
cablaggio ethernet nelle aule ed installazione ex-novo nelle stanze sprovviste, ampliamento della 
copertura Wi-Fi mediante installazione di nuovi Access Point, installazione e configurazione del server e 
sistema di autenticazione. 

– Plesso Masih - Via Speranza: adeguamento e potenziamento della rete esistente mediante sostituzione 
della componentistica di rete attiva/passiva presente nel rack esistente e sostituzione degli Access Point 
Wi-Fi, configurazione di tutti gli apparati di rete coinvolti. 

– Plesso Montessori - Via Sassari:  adeguamento e potenziamento della rete esistente mediante sostituzione 
della componentistica presente nel rack esistente con sostituzione ed aggiunta degli Access Point Wi-Fi, 
configurazione di tutti gli apparati di rete coinvolti. 

–  
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– Plesso San Marcello - Via Sardegna:  adeguamento e potenziamento della rete esistente mediante 
installazione nuovo armadio rack e relativa componentistica attiva/passiva con sostituzione ed aggiunta 
degli Access Point Wi-Fi, configurazione di tutti gli apparati di rete coinvolti. 

– Plesso Kennedy: adeguamento e potenziamento della rete esistente mediante sostituzione della 
componentistica attiva presente nel rack esistente e sostituzione degli Access Point Wi-Fi, configurazione 
di tutti gli apparati di rete coinvolti. 

 
Requisiti necessari e indispensabili: 
Il servizio della fornitura dovrà comprendere: 
La realizzazione delle reti indicate nel progetto operativo relativo alle caratteristiche delle forniture e della 
infrastruttura di rete della scuola, interfacciandosi anche con il soggetto proprietario, ovvero il Comune di Ascoli 
Piceno e con il progettista. 
B) Collaborare con la Dirigente scolastica e con il  Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano 
C) coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza fornendo 
indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR 
D) redigere eventuali verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso e 
comunque congruo in riferimento al mercato e la rispondenza del servizio alle effettive esigenze della 
scuola, considerata anche la necessità di razionalizzare e velocizzare i tempi della procedura.  
Art. 4 Importo 

Di impegnare la spesa complessiva di 46.650,00  (Oltre IVA 22%) per un totale di 56.913,00 I.C., 
all’attività A03.11 "13.1.1A - FESRPON - MA-2021-69 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici) – Avviso Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 - del Programma Annuale 
2022; 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
 Il servizio/fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro i termini della lettera d’ordine, orientativamente nel 
periodo compreso tra la chiusura dell’attività didattica (Giugno 2022) e inizio del nuovo anno scolastico 2022/23 
(Fine Agosto/Primi settembre 2022) e comunque entro la tempistica necessaria a garantire dei poter procedere 
alla realizzazione degli impianti, e caricamento della documentazione sulla piattaforma GPU, relativa alle voci di 
costo “servizi e forniture” fissata attualmente alla data 13 maggio 2022 per il solo contratto e 31 ottobre 

2022 per l’esecuzione del collaudo e caricamento della documentazione richiesta al SIF.   
Art. 6 Approvazione atti allegati 
Si approva la successiva lettera d’ordine ODA SU MEPA.  
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Elvia Cimica; 
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con sezioni ad indirizzo musicale 
 
 
Art. 8 Ordine e procedure 
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno essere 
forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 
scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC, al seguente indirizzo: apic82900b@pec.istruzione.it. A seguito 
delle positive verifiche relative ai "Controlli sulle imprese” dell’aggiudicatario, il pagamento verrà effettuato dietro 
presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 
 
Art. 9 Anac - Agid 
La presente determina viene trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante pec su: 
protocollo@pec.anticorruzione.it e all’Agenzia per l’Italia Digitale sulla pec: protocollo@pec.agid.gov.it  
 

                                                               Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Elvia Cimica 
                Documento Firmato Digitalmente 
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