



	<p align="center"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA</b>  <b>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado</b>  <b>Viale 2 Giugno, 49 40064 OZZANO DELL'EMILIA (Bologna)</b>          Codice Fiscale 91201150371          tel. 051/799271 fax 051/4695202  <a href="mailto:segreteria@icozzano.istruzioneer.it">segreteria@icozzano.istruzioneer.it</a>    <a href="mailto:boic82800e@pec.istruzione.it">boic82800e@pec.istruzione.it</a></p>	
Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-260		
CUP <b>I79J21005830006</b>		

### DETERMINA DI AFFIDO FORNITURE

**OGGETTO:** Fondi Strutturali Europeo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,digitale e resiliente dell’economia” -Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTA la delibera nr. 8 del C. I del 25/07/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 20480 del 20/07/2021;

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021, n° 1061070; VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
13.1.1A	13.1.1A-FESRPON-EM-2021-260	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 84.874,75

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014- 2020;

Vista la formale ASSUNZIONE A BILANCIO per l'esercizio finanziario 2021 dei finanziamenti relativi al Progetto PON FESR deliberata dal Consiglio D'istituto in data 16/11/2021 come indicato nella seguente tabella:

<b>Modulo</b>	<b>Costo totale</b>
<b>Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici</b>	<b>€ 79.143,55</b>
<b>Spese Generali</b>	
Collaudo/regolare esecuzione	€ 1.273,12
Progettazione	€ 1.487,47
Pubblicità	€ 424,37
Spese Organizzative e Gestionali	€ 2.546,24
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 84.874,74</b>

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

RITENUTO che il Prof. Luca Prono Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

VISTO il Regolamento d'Istituto giusta delibera n. 7 del 20/12/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2022 in via di approvazione ;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

Visto l'Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, modificato dal D.lgs 56/2017 e come modificato dai D.L. 16/07/2020 N°76 e dal D.L. 31/05/2021 N°77 convertito con L 29/07/21 N°108 , di procedere tramite Affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” fino al 31 dicembre 2023.

Vista la convenzione consip attiva “reti locali 7”

VISTA la L. 208/2015, art.1, co. 510 (Convenzioni Consip e mancanza delle caratteristiche essenziali), co. 512 (obbligatorietà dell'acquisto in Convenzione Consip per i beni e servizi informatici e di connettività), co. 516 (approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività qualora in Convenzioni Consip non siano disponibili o non siano idonei o per casi di necessità e urgenza);

Visto il progetto presentato dal Prof. Ortolani assunto a protocollo n. 395 del 13/01/2022

Vista la suddivisione in lotti della fornitura operata dal progettista in quanto funzionale alla realizzazione progettuale

Ritenuto opportuno comparare, il preventivo di spesa della Ditta aggiudicataria della Convenzione Consip RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE S.p.A. con quello della ditta O.A.S.I. la quale è titolare di un servizio di manutenzione dell'intera rete internet dell'Istituzione Scolastica, al fine della realizzazione della massima efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse economiche previste per la realizzazione del progetto

Vista la propria determina prot. 579 del 18/01/2022

**Vista la mancata corrispondenza tra il progetto preliminare vodafone e quanto richiesto da questa amministrazione;**

**Vista la mancanza della tempistica necessaria a proporre delle revisioni al progetto che possano essere accolte entro il termine perentorio indicato dall'autorità di gestione a causa dei ritardi della ditta vodafone**

Ritenuta coerente con il progetto e migliorabile l'offerta pervenuta dalla Ditta O.A.S.I. pervenuta in data 15/02/2022 prot. 1808

**Vista** la propria determina prot. 3488 del 25/03/2022

**Viste** le offerte presentate dalla Ditta O.A.S.I. rispettivamente:

LOTTO 1 Cablaggio sito Ciari secondo le richieste tecniche e quantitative di capitolato pari a € 7227,00 migliorativa rispetto all'offerta iniziale per € 273,00

LOTTO 2 Cablaggio sito Gnudi secondo le richieste tecniche e quantitative di capitolato pari a € 4445,00 migliorativa rispetto all'offerta iniziale per € 55,00

LOTTO 3 interconnessione dei vari plessi dell'istituto pari a € 44375,00 migliorativa rispetto all'offerta iniziale per € 2.759,06

Visto la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica

Visto la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto

Visto l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac

Vista la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016

Visto l'art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari

Visto l'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;"

Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art.80

#### DETERMINA

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 **affido**

Di affidare ai sensi dell'Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, modificato dal D.lgs 56/2017 e come modificato dai D.L. 16/07/2020 N°76 e dal D.L. 31/05/2021 N°77 convertito con L 29/07/21 N°108 , a seguito di trattativa diretta ogni singolo lotto alla Ditta O.A.S.I

In particolare:

LOTTO 1 Cablaggio del piano terra del plesso Ciari: **Cig: 91551669FA** € 7.227,00 oltre iva a norma di legge pari al 22% per un importo complessivo di € 8.816,94

LOTTO 2 Cablaggio sito Gnudi secondo le richieste tecniche e quantitative di capitolato: **Cig: 915562224A** € 4.445,00 oltre iva a norma di legge pari al 22% per un importo complessivo di € 5.422,90

LOTTO 3 interconnessione dei vari plessi dell'istituto **CIG: 9155776160** € 44.375,00 oltre iva a norma di legge pari al 22% per un importo complessivo di € 54137,5

### **Art. 3 Importo complessivo**

L'importo complessivo oggetto della spesa, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in €56.047 (cinquantaseimilazeroquarantasette/00) oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 68.377,34

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività **A.3.13 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-260** che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

### **Art.4 Non utilizzo quinto d'obbligo**

Si determina di non procedere con la richiesta del quinto d'obbligo al fornitore in quanto tutta la progettualità risulta essere soddisfatta con la fornitura suddetta.

### **Art. 5 Richiesta implementazione progettazione**

Vista la residua disponibilità pari a € 10.766,21 iva inclusa, e la proroga pervenuta dall'Autorità di gestione che porta al 13/05/2022 la chiusura degli ordinativi di spesa relativi all'attività progettuale si chiederà al progettista la valutazione di una possibile implementazione del progetto originario

### **Art 6 – Codici CIG e CUP**

Alla presente procedura di acquisizione sono assegnati i seguenti Codici Identificativo di Gara, CIG:

LOTTO 1 Cablaggio del piano terra del plesso Ciari: **Cig: 91551669FA**

LOTTO 2 Cablaggio sito Gnudi secondo le richieste tecniche e quantitative di capitolato: **Cig: 915562224A**

LOTTO 3 interconnessione dei vari plessi dell'istituto **CIG: 9155776160**

La medesima procedura si inserisce nell'ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo Nazionale Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-260 CUP

**I79J21005830006**

### **Art. 7 - Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Prono Luca.

### **Art. 8 – Pubblicazione atto amministrativo**

Di pubblicare sul sito web dell'Istituto [www. https://www.icozzanoemilia.it](https://www.icozzanoemilia.it) la presente determina

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luca Prono