



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Prot. n. 6084/C14S

Castel Maggiore, 27 settembre 2019

Progetto PON FSE 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Autorizzazione prot. 9886/2018

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo progetto
10.8.1.B2	10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-25	Dalla teoria alla pratica e ritorno

Agli Atti dell'istituto

Oggetto: provvedimento mancata applicazione del principio di rotazione per la scelta del fornitore - interventi di piccola manutenzione edilizia laboratorio CAT - CIG Z3A29EFC30 - CUP E77D17000050007

Il Dirigente Scolastico

CONSIDERATO che lo scrivente istituto deve far eseguire alcuni interventi di piccola manutenzione nel laboratorio di informatica CAT rinnovato grazie al finanziamento europeo del progetto in oggetto, in particolare lavori di imbiancatura dei locali e di sistemazione dei battiscopa per valorizzare al meglio i nuovi spazi didattici;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

CONSIDERATO che la fornitura necessaria non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA;;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisizione delle forniture necessarie mediante le procedure di selezione ex art. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente mediante affidamento diretto, in quanto il valore stimato della fornitura in oggetto rientra nella suddetta casistica;

VISTA la Determina a contrarre predisposta dalla Dirigente Scolastica con nota prot. 4955/C14S del 31.08.2019;

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, c. 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'affidamento all'azienda Esedra Edilizia Impianti srl della fornitura e sostituzione delle porte dei laboratori in oggetto, effettuato con nota prot. 6048/C14s del 26.09.2019;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori edili di piccola manutenzione previsti nei suddetti laboratori, tenuto conto dell'imminente scadenza del progetto FESR in oggetto;

CONSIDERATO che anche tali lavori edili rientrano nelle competenze professionali della suddetta azienda;

CONSIDERATO che l'affidamento degli interventi di piccola manutenzione edilizia all'azienda Esedra Edilizia Impianti srl consentirebbe di contenere i tempi di intervento e l'impatto dei lavori sulla sospensione delle attività didattiche nei laboratori in oggetto;



TENUTO CONTO dell'esiguità della spesa prevista a carico del progetto FESR in oggetto;
NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l'azione della P.A.

dichiara

di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto per la realizzazione dei lavori edili di piccola manutenzione previsti nei laboratori in oggetto per le seguenti motivazioni:

- necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori edili di piccola manutenzione previsti nei suddetti laboratori, tenuto conto dell'imminente scadenza del progetto FESR in oggetto;
- contenimento dei tempi di intervento e dell'impatto dei lavori sulla sospensione delle attività didattiche nei laboratori in oggetto;
- esiguità della spesa prevista a carico del progetto FESR in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rinaldi Salvatore Antonio