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          Bologna, 17/03/2022 

 

Cup J39J21006990006 cig 9030562F7F 

 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Identificativo Progetto: (13.1.1A-FESRPON-EM-2021-372)   CUP: J39J21006990006    Titolo intervento - “              

Protocollo n.                                          Bologna ,  17/03/2022  

 Oggetto:   Determina del Dirigente Scolastico a contrarre CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 acquisizione in 

economia mediante affidamento diretto ai sensi Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazioni-

bis”, per la realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui 

all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” previsto per l’intervento Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Asse V – Priorità d’investimento: 

13i. “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Identificativo Progetto: 

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU –  Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-372) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo  1999,  n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTA           la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. «Codice dei contratti pubblici») riguardante 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo), dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (cd. Decreto  

Sblocca Cantieri) e dai D.L.n. 76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni (convertito con modificazioni  

dalla legge n. 120/2020) e n. 77/2021 cosiddetto Decreto Semplificazioni-bis (convertito con modificazioni dalla 

legge n. 108/2021);  

VISTO          il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO      il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  inerente  il  “Regolamento  recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare gli artt. 45, comma 2, lett. a) e 46;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, così come definiti 

dall’art.  

25, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del 

succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi;  

VISTO  il Decreto Legge n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 

n. 120/2020, che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021, elevando il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

VISTO  Il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazioni-bis”, recante “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” e la successiva legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che 

prolunga la disciplina temporanea - al fine di far fronte alle ricadute economiche negative  

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 - dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;  

VISTO  in particolare l’art. 51 del D.L. n. 77/2021, che conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 

euro ed eleva a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di 

efficacia, efficienza ed economicità;  



    
   

3 

 

VISTO  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, 

da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 

importo superiore a 10.000,00 euro  fino a 39.999,00 (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129);  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO          i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014  della   

Commissione   Europea;  

VISTO  L’Avviso pubblico AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,  

digitale e resiliente dell’economia” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V  

– Priorità d’investimento: 13i;    

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 di autorizzazione e 

l’impegno di spesa del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con 

identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-169. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

REACT EU. REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i.Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; ed il relativo finanziamento;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto  DELIBERA n. 45/2021 del 09/09/2021 di variazione in bilancio per 

l’importo complessivo relativo all’intervento Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i. Avviso pubblico AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020 - Edizione ottobre 2020 prot. n. AOODGEFID/29583 del 09 ottobre 2020;  

VISTA  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
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messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di contenimento della spesa»;  

VISTA  la nota M.I.U.R. – . 17067 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Art. 1, comma 512 della Legge n. 

208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”.;  

RILEVATA   la presenza della CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 lotto II  aventi ad oggetto beni/servizi 

comparabili con quelli relativi al presente intervento.   

VISTO   che la peculiarità del progetto prevede ai fini dell’attuazione la necessita di procedere unitariamente 

all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non scorporabili:   

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture entro breve tempo;  

STABILITO  di attendere, prima dell’espletamento della procedura su MEPA, il piano di esecuzione preliminare 

in relazione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” per verificare se conforme alle esigenze del progetto 

finanziato;  

CONSIDERATO  che la lettera autorizzativa per lo specifico progetto  indica come data ultima per l’impegno 

delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31 marzo 2022; 

VISTO  la determina  Prot. 22927/2021 del 16_12_2021 Richiesta valutazione preliminare su Consip 

Convenzione Reti Locali 7 progetto PON FSER Avviso 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU- Realizzazione reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole – Codice               identificativo progetto: (13.1.1A-FESRPON-EM-2021-372 

VISTO Richiesta di piano di esecuzione definitivo PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici) n° 6686232 protocollo 4733_2022  del 07-03-2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

di procedere all’adesione della Convenzione CONSIP RETI LOCALI 7,  LOTTO 2 Lotto 2 - Fornitura di prodotti e 

servizi per realizzazione,manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali zona nord (Piemonte, Valle 

d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna ) per il progetto identificativo progetto: (13.1.1A-FESRPON-EM-2021-372  -    Titolo:" Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici"con acquisizione in economia mediante affidamento 

diretto ai sensi Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazioni-bis”, inviando, utilizzando la 

piattaforma di e-procurement, una richiesta di sopralluogo e valutazione preliminare non vincolante alla 

Vodafone nella quale saranno dettagliate sia le forniture, i servizi che la messa in opera. Entro 30 gg. dalla 

richiesta di valutazione preliminare su CONSIP  la Vodafone dopo aver effettuato sopralluogo per i plessi 

interessati all’intervento  dovrà consegnare il Piano di esecuzione preliminare, contenente vari dati, fra cui i 

tempi di realizzazione proposti, e il Preventivo economico preliminare. Il Piano di esecuzione preliminare dovrà 

essere vagliato dall’Istituzione scolastica che ne attesterà o meno la coerenza con il progetto presentato dalla 

scuola.  

Nell’eventualità che il Piano di esecuzione preliminare della Vodafone di cui Convenzione CONSIP risulti 

vantaggiosa per l’Istituzione scolastica si procederà al Piano di esecuzione definitivo.  

Se il Piano di esecuzione preliminare della Vodafone di cui Convenzione CONSIP, contenente vari dati, fra cui i 

tempi di realizzazione proposti, il Preventivo economico preliminare, non soddisfi i requisiti dal punto di vista 

qualità/prezzo e non sia più vantaggioso per l’Istituzione scolastica si decide di non avvalersi della convenzione 

CONSIP; parimenti se entro il termine di 30 giorni dalla “Richiesta di sopralluogo e valutazione preliminare non 
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vincolante alla Vodafone” non  pervenga a questa Istituzione risposta,  si procederà con altri strumenti messi a  

disposizione dalla CONSIP S.pA.   

 Art. 2 Caratteristiche della fornitura e luoghi di esecuzione  

1.1. Fornitura di beni e servizi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless comprensivo di messa 

in opera del cablaggio strutturato (Cablaggio strutturato (componenti passive) 9 

1.1.1. Armadi Rack  

1.1.1.1. Rack Tipo 1 – Rack Tipo 2 – Rack Tipo 3  

1.1.1.2. Rack Tipo 4 – Rack Tipo 5  

1.1.1.3. PDU 19 

1.1.2. Cablaggio passivo  

1.1.2.1. Cablaggio in rame  

1.1.2.2. Cablaggio in fibra ottica di dorsale  

1.1.2.3. Cablaggio in fibra ottica da esterno  

1.1.3. Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato  

1.1.3.1. Descrizione della fornitura delle componenti passive  

1.1.3.2. Schema della struttura del cablaggio  

1.1.3.3. Limitazione interferenze con apparati esistenti  

1.1.4. Lavori di posa in opera della fornitura  

1.1.4.1. Etichettatura delle prese e dei cavi  

1.1.4.2. Servizio di installazione degli armadi rack  

1.1.4.3. Certificazione del sistema di cablaggio  

1.1.5. Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura (DEI)  

5.2. Reti LAN (componenti attive)  

5.2.1. Soluzione proposta per la realizzazione della rete LAN  

5.2.2. Servizio di installazione degli apparati attivi della rete LAN  

5.2.3. Servizio di configurazioni degli apparati attivi della rete LAN  

5.2.4. Switch 36 

5.2.4.1. Switch Tipo 4 (layer 2 Ethernet 10/100/1000 con uplink 10 Gb – Power Over Ethernet) 

2. Servizi obbligatori connessi alla fornitura  

2.1. Servizio di supporto al collaudo  

2.1.1. Collaudo della componente passiva del cablaggio  

2.1.2. Collaudo degli apparati attivi  

2.2. Help Desk Multicanale  

3. Servizi a richiesta  

3.1. Servizio di certificazione del sistema di cablaggio esistente 

4. Project Management e piano di realizzazione  

5. Piani di sicurezza  

6. Allegati  

 

Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura installazione e configurazione “chiavi in mano” di Elementi di rete 

passivi e Apparati di rete attivi è di € 46.854,59  esclusa IVA. Comprensivo di Servizi accessori e di opere 
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accessorie.   Non sono ammesse offerte in aumento. L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme 

previste per la realizzazione della fornitura.  

  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.   

  

Art. 5 Approvazione atti allegati Si approvano il Disciplinare/tecnico amministrativo e scheda tecnica. 

CHE SI ALLEGA 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Il Direttore dei S.G.A dell’IIS Belluzzi Fioravanti Dott. Alberto Abbruzzese. 

          Art. 8 Imputazione della spesa   

 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A39 Didattica   REALIZZAZIONE DI RETI 

LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021    J39J21006990006 cig 9030562F7F per euro 57.162,60 

comprensivo iva 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

prof. Edoardo Soverini  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 

2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

Si allega 

1) Capitolato tecnico  


