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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per acquisizione di beni/servizi/insieme di beni e 

servizi al di fuori delle convenzioni Consip 

 (art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II –Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - REACT EU. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-107 
CUP: I29J21003830006 
CIG: 9148421BD3 
 
 
La sottoscritta Roberta SACCINTO  Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di 

Accadia (FG), nata a Barletta (BAT), il 14/01/1965, residente a Mercogliano (AV), via XXV Aprile, n. 

6 – Mercogliano (AV), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1138-IV.5, del  24/03/2022, in relazione alla 
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procedura di acquisizione  dei seguenti beni/servizi nell’ambito dei   Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II –Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

REACT EU. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-107 

CUP: I29J21003830006 

DICHIARA 

 

che  i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni 

Consip, sebbene risulta attiva la convenzione C.O.N.S.I.P. denominata RETI LOCALI 7,  nel rispetto  

di quanto disposto Art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e, utilizzando i parametri di prezzo-

qualità, come limiti massimi di costo del bene / servizio acquisito, così come stabilito dalla 

suddetta convenzione Consip sopra denominata, che riguarda beni e servizi comparabili,  

 In quanto: 

 la Ditta Vodafone aggiudicataria della Convenzione Consip con comunicazione via pec del 

23/02/2022 prot. 692 ci informava che la sottoscrizione dell’Ordine di fornitura andava 

oltre il mese di marzo 2022 e che non  garantiva la realizzazione dell’impianto al collaudo 

entro il mese di ottobre 2022, termine perentorio per la conclusione dei lavori; 

 il Piano di Esecuzione Preliminare  ricevuto il 10/03/2022  prot. 884 prevedeva un impegno 

di spesa di € 64.183,90 + IVA, mentre l’importo finanziato è di € 50.116,90 per il cablaggio e 

di € 5.896,01 per la progettazione, per un totale di € 56.012,01; 

E PERTANTO  

  di essersi avvalso delle procedure telematiche ai sensi dei commi 512 e ss. dell’ art. 1 della 

Legge n. 208/2015 (Mercato Elettronico) ricorrendo al fornitore  ELIS SRL” – Sede Amministrativa: 

Via Florestano Rossomandi n. 671023 Bovino (FG) – P. IVA 04287850715 per un risparmio 

complessivo di Euro 22.361,25 derivante dalla differenza tra spesa totale Consip pari a Euro 

78.304,36 e spesa totale fornitore pari a Euro 55.943,10 

 

         

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta SACCINTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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