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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PON FESR E DICHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLA
CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A Al FINI DELLAPPROVVIGIONAMENTO DI BENI E

SERVIZI di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless
nelle scuole - PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 ASSE Il Infrastrutture per I'lstruzione — Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU Asse V — Priorita d’investimento: 131 — (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’'economia” — Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici "Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-T0O-2021-308

CUP: D69J21011570006 - CIG: 9163350BA0

DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito
all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A;

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito
con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato I'articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488;

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (legge di stabilita 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni- quadro Consip;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, I'edilizia
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, con il quale la proposta presentata da codesta
istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo
nazionale “Per la Scuola — Competenze e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020- Asse Il — Infrastrutture
per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — React EU;

VISTA la nota prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione del progetto
CODICE13.1.1A-FESRPON-TO-2021-308 e del relativo impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, Asse V — Priorita
d“investimento: 131 — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell*economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia —
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’'interno degli edifici scolastici”;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 9008 del 03/11/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°21 del 29 novembre 2021 di ratifica dell'adesione al bando
PON/FESR 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento”;

VISTA la delibera n del Consiglio d’Istituto n° 22 DEL 29 novembre 2021 avente ad oggetto I'assegnazione al Dirigente
Scolastico dell’incarico di Direzione e Coordinamento dei progetti PON;

VISTA la nota del MIUR e linee guida del MIUR e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per
I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014— 2020";

RILEVATA la presenza della CONVENZIONE CONSIP Vodafone Reti Locali 7 di cui all’'art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VISTA la richiesta di valutazione preliminare impianto di rete N. identificativo Ordine 6606709 del 24
gennaio 2022 (prot. 694 del 24 gennaio 2022) in applicazione della Convenzione Reti locali 7 — Lotto 3 (Zona
Centro);

VISTO l'invio delle planimetrie a Vodafone Convenzioni Reti Locali - convenzione.retilocali@vodafone.pec.it
effettuato in data 10 febbraio 2022 — prot. n® 1253; gia inviate all'indirizzo g.pascotto@kappal.it in data 3
febbraio 2022 (Il sig. Pascotto aveva contattato il Nostro Istituto in qualita di referente della ditta Kappal,
incaricata di contattarCi dalla ditta PiramisPA, incaricata a sua volta da Vodafone);

VISTA la richiesta di compilazione di “verbale per valutazione preliminare” inviata a questo Istituto da Sielte
per conto di Vodafone in data 21 febbraio 2022 prot. 1683 e la conseguente risposta di questo Istituto
inviata a Sielte in data 22 febbraio nella quale si comunicava I'assenza nello stesso Istituto di figure
professionali in grado di provvedere alla compilazione dello stesso e quindi dell'impossibilita della
compilazione stessa;

CONSIDERATO che l'iter di adesione alla Convenzione Reti locali 7 prevedeva la richiesta di valutazione
preliminare e successivo sopralluogo da parte di un SYSTEM VODAFONE, che non & avvenuto;
CONSIDERATA efficace e vincolante la scadenza (in relazione alla consegna del piano di esecuzione
preliminare) dei 30 giorni solari dalla data dell’ordine, come previsto dal paragrafo 4.1.1. — SLA per tempi di
predisposizione dei piani di esecuzione — Capitolato tecnico;

VALUTATO che le fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo,
della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione non sono assicurate dalla Societa Vodafone in
relazione ai tempi cogenti definiti dall’Autorita di gestione;

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per
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I'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione e nella nota Miur prot. n.
17234 del 25 marzo 2022;

VISTA altresi la relazione (prot. 2884 del 25 marzo) presentata dal prof. Alessandro Salvini (incaricato quale
progettista per il progetto 13.1.1A-FESRPON-T0-2021-308 in data 14 marzo 2022 prot. n® 2352) dalla quale
si evince che la Convenzione Consip Reti Locali 7 attiva alla data odierna non & in grado di fornire il
materiale descritto nella stessa relazione con tutte le caratteristiche tecniche essenziali previste.

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attivita amministrativa
attraverso i criteri di economicita, di efficacia, di imparzialita, di tempestivita, di pubblicita e di trasparenza,
secondo le modalita previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.;

PRESO ATTO che la fornitura necessaria risulta presente sul mercato elettronico del P.A. (M.E.P.A.) e che
questo Istituto intende procedere all’acquisizione mediante TdA (trattativa diretta);

PRESO ATTO che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;
CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato informale condotta alla ricerca di societa operanti
nel territorio che abbiano i requisiti, le competenze necessarie e la disponibilita alla realizzazione di un
impianto di cablaggio strutturato, la Ditta CLK Italia di Castelfiorentino (FI) risulta la piu corrispondente ai
fabbisogni di questa istituzione scolastica;

RITENUTO con la presente di comunicare anche l'avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/90
cosi come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019;

DETERMINA

1. nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalita della Pubblica Amministrazione”, di
derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini
dell'approvvigionamento di beni e servizi funzionali alla implementazione della rete wireless del ’Istituto
Comprensivo “Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana” ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) del
Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis convertito nella legge
108/2021;

2. di procedere con procedura negoziata di acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP per
la realizzazione - nei diversi edifici scolastici dell’lstituto - del Cablaggio Strutturato e sicuro con le
caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'lstituto, cosi come individuate dal progettista incaricato;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, I'acquisto tramite TDA su
MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura relativa al progetto Avviso
pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-308 per I'affidamento chiavi
in mano (fornitura di impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio
strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.),
installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.)
attivazione e connessi servizi di assistenza e manutenzione;

4. che sara invitata alla trattativa diretta un unico operatore, la ditta CLK Italia di Castelfiorentino (Fl)
in quanto regolarmente iscritte al MEPA e rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione
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del progetto di cablaggio d’istituto;

5. che I'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 & di
€60.138,48 IVA inclusa;
6. che la fornitura e messa in opera richiesta dovra essere realizzata entro 90 giorni lavorativi

decorrenti dalla stipula del contratto con I'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/10/2022, salvo
eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR;
7. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ¢ il Dirigente Scolastico.

La presente comunicazione & depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale e nella sez. ALBO E
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Il Dirigente Scolastico
Cristiano Lena
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