



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"
80059- Torre del Greco (Na)
Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552
e-mail: naic8cn00x@istruzione.it pec: naic8cn00x@pec.istruzione.it
sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "Eco...Logicamente insieme 2"

CIG: Z893AD66E3

CUP: D59J21020970004

VISTO il "Regolamento Comunale recante norme in materia di intervento per l'attuazione del diritto allo studio";

VISTO che ai commi 4 e 5 ex art.36, del citato Regolamento comunale, nell'ambito del proprio Piano dell'Offerta Formativa, gli Istituti Comprensivi cittadini, nonché gli Istituti di Istruzione Secondaria possono presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione istanza per la concessione di contributo economico per finanziare specifici progetti ad integrazione dell'offerta formativa scolastica;

VISTA la Determinazione N° 2226 del 13/10/2022 del Comune di Torre del Greco "Contributi per progetti educativi agli istituti scolastici cittadini. approvazione proposte progettuali di integrazione dei Pof a.s. 2022/2023" con la quale è stata deliberata l'approvazione dei progetti pervenuti e l'assegnazione dei fondi per la realizzazione;

VISTE le offerte pervenute per la riqualificazione della pista di pattinaggio e ripristino lato interno del muro confine con via Cefalonia presso la sede succursale "Morelli" ;

ART.1

Tanto premesso si procede alla stipula del seguente contratto

TRA

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa **LUCIA DI LORENZI**, nato a Castellammare di Stabia il 09/07/1968, C. F.: DLRLCU68L49C129J, in qualità di Dirigente e legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo 2 "Sauro-Morelli", C.F.: 95170170633, domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa dell'Istituto in Torre del Greco, alla Via Circumvallazione n.184

E

La **Ditta FA.SCO. COSTRUZIONI di Scognamiglio Fabrizio** con sede in Via Benedetto Cozzolino n. 146 - Ercolano (NA) – CF:SCGFRZ01H21F839G P.IVA: 09573571214

ART. 2-Oggetto della prestazione

- Intervento di riqualificazione parziale della pista di pattinaggio della scuola Morelli;
- Ripristino lato interno del muro confinante con via Cefalonia del plesso Morelli;

ART. 3-Interventi previsti

DESCRIZIONE LAVORI:



IC2 SAURO • MORELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"

80059- Torre del Greco (Na)

Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552

e-mail: naic8cn00x@istruzione.it pec: naic8cn00x@pec.istruzione.it

sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>



1. Pulizia delle essenze erbose con l'ausilio di un decespugliatore a scoppio, lavoro da eseguire dentro e fuori la pista di pattinaggio con scarica a rifiuto dei materiali di risulta.
2. Svellimento di tutte le mattonelle in cemento o in fase di distacco con successiva posa in opera a regola d'arte. Sigillatura con sigillante specifico delle parti distaccate, Lavoro da eseguire nella pavimentazione della pista di pattinaggio.
3. Pitturazione della ringhiera posta a perimetro della pista, essa verrà realizzata con una mano di antiruggine e due mani di smalto a finire. chiusura del vano d'ingresso alla stessa e apertura di un nuovo vano dalla parte opposta.
4. Lucidatura dell'intera pista previa sigillatura e lucidatura finale con apposita spazzola con l'esclusione della mano finale a piombo.
5. Smontaggio della rete in ferro posta a delimitazione della tribuna con scarico a rifiuto del materiale di risulta. Sostituzione rete in ferro con installazione di cinque piantoni in ferro. Sono stati stimati ml. 40,00 per un'altezza di mt. 1.70.
6. Rifacimento angolo marciapiede casa del custode in fase di cedimento, previa smontaggio cordolo in cemento e parte della pavimentazione, rimontaggio del cordolo dopo aver realizzato la base di appoggio, fornitura e posa in opera di un nuovo pavimento simile a quello esistente.
7. Spicconamento dell'intonaco e copriferro ammalorato o in fase di distacco con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta fino ai siti di scarico, muro di confine con via Cefalonia e più precisamente dall'inizio della casa del custode fino a l'inizio della palestra. Sono stati stimati circa mq. 124,00
8. Rimozione della rete elettrosaldata affiorata con scarica a rifiuto dei materiali di risulta fino ai siti di scarico.
9. Chiusura con blocchi in lapillo e malta preconfezionata, del vano posto sul muro previa pulizia della parte sottostante.
10. Rifacimento intonaco con malte anti ritiro fibra rinforzata previa, rinzafo e intonaco di finitura.

Prezzo complessivo e finito dei lavori sopra elencati è di €. **13.300,00 compreso oneri fiscali.**
N.B. Verrà omaggiata la messa in opera dei tavoli sulla nuova pavimentazione in cemento.

Art. 3 – CORRISPETTIVO

Per le prestazioni fornite ed elencate all'art. 2 del presente atto, alla **Ditta FA.SCO. COSTRUZIONI** sarà corrisposto l'importo di € 13.300,00 compreso oneri fiscali, previa presentazione di fattura elettronica e collaudo dei lavori eseguiti.

Art. 4 -FATTURAZIONE

I pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto saranno effettuati secondo le norme della contabilità di Stato, a fronte di prestazioni regolarmente rese e su emissione di regolare fattura che riporti la descrizione dell'attività svolta.

I pagamenti verranno effettuati dopo emissione di fattura elettronica, prima fattura in stato di avanzamento lavori e seconda fattura a saldo dei lavori completati.

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi



IC2 SAURO • MORELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"

80059- Torre del Greco (Na)

Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552

e-mail: naic8cn00x@istruzione.it pec: naic8cn00x@pec.istruzione.it

sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>



Il ritardo nel saldo della fattura per inosservanza da parte del fornitore delle condizioni di cui sopra non costituisce alcun motivo di addebito a carico dell'Istituzione Scolastica.

Art. 5 -DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di prestazione d'opera ha durata trimestrale, con decorrenza dal 18/04/2023 al 31/05/2023.

Il presente contratto è suscettibile di modifiche concordate tra le parti, in caso di errori od omissioni, e, comunque, in caso intervengano necessità di variazioni.

Art. 6

Le parti riconoscono che il presente contratto è vincolante dalla data della sottoscrizione.

Art. 7 -FORO COMPETENTE

In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto la competenza giudiziaria è quella del Foro di Torre Annunziata e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della ditta.

Art. 8 -ONERI FISCALI

Sono a carico della Ditta tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri fiscali.

Art.9

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e 196/2003 e ss. mm. ii. i dati personali forniti dalla **Ditta FA.SCO. COSTRUZIONI** saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto di lavoro o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

A tal proposito il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Giovanna Palomba D.s.g.a. dell'Istituto Comprensivo 2 "Sauro-Morelli" di Torre del Greco.

Il presente atto è redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'eventuale registrazione, e consta di tre fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dalla Signora Lucia Scognamiglio e dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo 2 "Sauro -Morelli".

Letto, approvato e sottoscritto.

Torre del Greco, 18/04/2023

Per FA.SCO. COSTRUZIONI
Il Titolare Sig. Fabrizio Scognamiglio

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Lucia Di Lorenzi

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi