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Ufficio del dirigente

Albo Pretorio on-line
Sito web Sezione Amministrazione Trasparente

Alla ditta ATS

Agli Atti — Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-642
All" Albo

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della fornitura

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I"apprendimento” 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per I'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) — REACT EU. Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseqguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”—
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-642 - CUP: C79]J21046220006 - CIG: Z8D3542B0B

Il Dirigente Scolastico

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole.”

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/ — 0040055 che determina l'avvio delle
attivita e il contestuale avvio della spesa

VISTO I'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VISTO I'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli effetti del

quale per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa

vigente, sussiste I'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di
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VISTO

VISTA

VISTA

RILEVATA

RITENUTO

VISTA

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

RILEVATA

RITENUTO

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro,

Accordi quadro, Me.Pa., Sistema Dinamico di Acquisizione);

I'art. 46, comma 1 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A.
7753 del 28/12/2018, in base al quale «..per I'affidamento di lavori, servizi e forniture,
le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche
in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto
disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa..»;

la delibera del Consiglio d’Istituto n.23 del 15/12/2021 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale e stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2021-25;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 11-02-2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022

la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire,
in particolare la convenzione “Reti locali 7”

di dover procedere con la richiesta di preventivo a Vodafone in relazione alla
convenzione CONSIP “Reti locali 7” per verificare se conforme alle esigenze del progetto
Didattico finanziato;

la opportuna richiesta di valutazione preliminare effettuata a Vodafone in merito alla
convenzione CONSIP “Reti Locali 7” in data 21/12/2021 tramite ODA n. 6555656
“Richiesta di valutazione preliminare del 21/12/2021 lotto 4 di prodotti e servizi per la
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni
Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) il
fornitore contraente VODAFONE ITALIA S.P.A.”

altresi che a seguito della formale richiesta inoltrata al fornitore in data 21.12.2021
VODAFONE ITALIA S.P.A. ha eseguito regolare sopralluogo in data 20/01/2022 ai sensi e
per gli effetti dell’art.3.1 lettera d delle Condizioni Generali con invito a trasmettere
entro 30 giorni naturali e consecutivi il Piano di esecuzione preliminare o la formale
rinuncia a presentare lo stesso, € rimasta senza alcuna risposta;

che, come da nota autorizzativa prot. 40055del 14.10.2021 al punto 1 veniva indicata la
data ultima per I'impegno delle risorse nel 31.03.2022;

pertanto la necessita di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura previa
consultazione di due o pil operatori economici;

di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attivita amministrativa
attraverso i criteri di economicita, di efficacia, di imparzialita, di tempestivita, di
pubblicita e di trasparenza, secondo le modalita previste dalla legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento
comunitario.
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CONSIDERATO CHE con determina a contrarre prot. 6830 del 05-03-2022 DETERMINA A CONTRARRE E

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

DATO ATTO

VISTO

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

VISTO
VISTO
PRESO ATTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP PON FESR di cui all’avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle
scuole la scrivente istituzione nel rispetto delle scadenze previste ha provveduto
all’avvio della procedura tramite negoziazione MEPA

il progetto preliminare PEP pervenuto da Vodafone e acquisito al protocollo 6873 del
07/03/2022

la relazione sul PEP di Vodafone acquisita al protocollo 7381 del 11/03/2022

la richiesta di modifiche e variazioni al piano di esecuzione preliminare richiesta a
Vodafone prot. 7568 del 14/03/2022

la proroga al 13/05/2022 del termine per "assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti emanata dal Ministero dell’lstruzione con nota prot. 17234 del 25/03/2022

che Vodafone ad oggi non ha provveduto a fornire alcuna comunicazione in merito alle
modifiche richieste

la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce I'obbligo di comunicazione ad
ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle
centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA

la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per
I'acquisto dei beni informatici e di connettivita al di sotto del valore della soglia
comunitaria, I'obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorita alle convenzioni.

il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non
necessita di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di
connettivita fuori convenzione Consip

che a seguito di trattativa diretta su MEPA e stata individuata la ditta ATS s.r.l. con
sede in PALERMO alla Via Antonio Veneziano 77B — CAP 90138 — P.1. 06285680820 per la
fornitura dei beni e dei servizi previsti nel capitolato tecnico al progetto esecutivo

la trattativa diretta n° TD_2049132 del 05/03/2022

I'offerta pervenuta n® 1268360 del 09-03-2022

che I'offerta economica & congrua con quanto nelle disponibilita della scuola

la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica

la regolarita del DURC in corso di validita al momento del presente decreto

I’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac

la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del
contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80
del Dlgs 50/2016, prot. 11922 del 06-05-2022

le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova

I’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la
possibile perdita di fondi comunitari

I'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “&@ sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del contratto in
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
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legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;”

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle
verifiche art.80

DETERMINA

L’aggiudicazione Definitiva della trattativa TD_2049132 del 05/03/2022 per la seguente fornitura:

N° 1 cablaggio strutturato “come da allegato capitolato del progetto esecutivo”

Alla ditta ATS s.r.l. con sede in PALERMO alla Via Antonio Veneziano 77B — CAP 90138 — P.l. 06285680820
Importo € 21. 872,00 (ventunomilaottocentosettantadue/00) escluso IVA

La spesa sara imputata, nel Programma Annuale, sull’Attivita “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3)
che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilita finanziaria.

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosalia
Marturana

Il Rup/ Dirigente Scolastico
Prof.., Rosalia Marturana

MARTURANA
ROSALIA
06.05.2022
10:39:36
GMT+01:00
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