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‭CONTRATTO‬

‭per l’affidamento in Concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016‬‭,‬‭dei‬‭«Servizio di‬
‭ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicato presso la sede dell’IC Fontanile‬

‭Anagnino di Roma, Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D»‬

‭C.I.G. n.‬‭[…]‬

‭tra‬

‭L’ISTITUTO‬ ‭SCOLASTICO‬ ‭FONTANILE‬ ‭ANAGNINO,‬ ‭con‬ ‭sede‬ ‭in‬ ‭Roma,‬ ‭alla‬ ‭via‬ ‭Fontanile‬
‭Anagnino‬ ‭123,‬ ‭C.F.‬ ‭e‬ ‭P.‬ ‭IVA‬ ‭n.‬ ‭80231390586,‬ ‭in‬ ‭persona‬ ‭della‬ ‭Dott.ssa‬ ‭Silvia‬ ‭Cuzzoli,‬ ‭nata‬ ‭a‬
‭Roma, in data 22/05/1979  in qualità di Dirigente Scolastica;‬

‭(a seguire anche «‬‭Istituto‬‭» o «‬‭Stazione Appaltante‬‭»)‬

‭e‬

‭[…]‬ ‭(Codice‬ ‭Fiscale‬ ‭n.‬ ‭[…],‬ ‭partita‬ ‭IVA‬ ‭n.‬‭[…]),‬‭con‬‭sede‬‭legale‬‭in‬‭[…],‬‭alla‬‭via‬‭[…],‬‭C.A.P.‬‭[…],‬‭nella‬
‭persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]‬

‭(a seguire anche «‬‭Affidatario‬‭»)‬

‭(a seguire collettivamente indicati come le «‬‭Parti‬‭»)‬

‭Le‬‭Parti,‬‭come‬‭in‬‭epigrafe‬‭rappresentate‬‭e‬‭domiciliate,‬‭hanno‬‭sottoscritto‬‭il‬‭presente‬‭contratto‬‭in‬
‭modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.‬

‭Premesso che‬

‭a)‬ ‭a‬ ‭mezzo‬ ‭di‬ ‭Determina‬ ‭a‬ ‭Contrarre‬ ‭n.‬ ‭7922‬ ‭del‬ ‭25‬ ‭luglio‬ ‭2024,‬ ‭l’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭ha‬
‭avviato‬‭un’indagine‬‭di‬‭mercato‬‭volta‬‭all’affidamento‬‭in‬‭concessione,‬‭ai‬‭sensi‬‭dell’art.‬‭50‬‭del‬
‭D.Lgs.‬ ‭n.‬ ‭36/2023,‬ ‭dei‬ ‭«‬‭Servizi‬ ‭di‬ ‭ristorazione‬ ‭mediante‬ ‭distributori‬ ‭automatici,‬ ‭ubicati‬
‭presso‬ ‭la‬ ‭sede‬ ‭dell’IC‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭di‬ ‭Roma,‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123‬ ‭e‬ ‭Via‬
‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123D»‬‭,‬ ‭secondo‬ ‭le‬ ‭modalità‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭caratteristiche‬ ‭soggettive‬ ‭e‬
‭prestazionali‬ ‭fissate‬ ‭nel‬ ‭Bando,‬ ‭nel‬‭Disciplinare‬‭di‬‭Gara,‬‭nel‬‭Capitolato‬‭e‬‭in‬‭tutti‬‭gli‬‭allegati‬
‭documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;‬

‭b)‬ ‭l’avviso per indagine di mercato è pubblicata nel sito web dell’istituzione scolastica;‬

‭c)‬ ‭gli‬ ‭altri‬ ‭atti‬ ‭di‬ ‭gara‬ ‭sono‬ ‭stati‬ ‭messi‬ ‭a‬ ‭disposizione‬ ‭degli‬ ‭operatori‬ ‭economici‬ ‭interessati‬
‭mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto www.icfontanileanagnino.edu.it;‬

‭d)‬ ‭a‬ ‭mezzo‬‭di‬‭Determina‬‭n.‬‭[…]‬‭del‬‭[…],‬‭l’Istituzione‬‭Scolastica‬‭ha‬‭approvato‬‭le‬‭risultanze‬‭della‬
‭procedura‬ ‭di‬ ‭gara‬ ‭e‬ ‭disposto‬ ‭l’aggiudicazione‬ ‭della‬ ‭Concessione‬ ‭in‬ ‭favore‬ ‭del‬
‭Concessionario,‬‭quale‬‭soggetto‬‭che‬‭ha‬‭espresso‬‭l’offerta‬‭economicamente‬‭più‬‭vantaggiosa‬
‭sulla‬ ‭base‬ ‭del‬ ‭criterio‬ ‭del‬ ‭miglior‬ ‭rapporto‬ ‭qualità/prezzo,‬ ‭previa‬ ‭verifica‬ ‭della‬ ‭regolarità‬
‭contributiva, di cui al D.U.R.C. n. […] del […];‬
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‭e)‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭ha‬ ‭dichiarato‬ ‭il‬ ‭pieno‬ ‭possesso‬ ‭dei‬ ‭requisiti‬ ‭di‬ ‭carattere‬ ‭generale‬ ‭per‬
‭l’affidamento‬‭del‬‭contratto‬‭e‬‭dei‬‭requisiti‬‭speciali,‬‭previsti‬‭dal‬‭D.Lgs.‬‭n.‬‭36/2023,‬‭secondo‬‭le‬
‭prescrizioni di dettaglio poste dalla‬‭lex specialis‬‭dell’affidamento;‬

‭f)‬ ‭l’Istituzione‬‭Scolastica‬‭ha‬‭proceduto,‬‭anche‬‭avvalendosi‬‭del‬‭Sistema‬‭FVOE,‬‭alle‬‭verifiche‬‭sul‬
‭possesso‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭dei‬ ‭suddetti‬ ‭requisiti,‬ ‭e‬ ‭le‬‭stesse‬‭si‬‭sono‬‭concluse‬
‭con esito positivo;‬

‭g)‬ ‭a‬‭mezzo‬‭polizza‬‭[bancaria]‬‭[assicurativa]‬‭emessa‬‭in‬‭data‬‭[…]‬‭da‬‭[…],‬‭sub‬‭[…]‬‭per‬‭l’importo‬‭di‬
‭euro‬ ‭[…],‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭ha‬ ‭ritualmente‬ ‭prestato‬ ‭in‬ ‭favore‬ ‭dell’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭la‬
‭cauzione‬ ‭definitiva‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all’art.‬ ‭103‬ ‭del‬‭D.Lgs.‬‭n.‬‭50/2016,‬‭conformemente‬‭alle‬‭previsioni‬
‭della‬ ‭norma‬ ‭in‬ ‭questione‬ ‭e‬ ‭a‬‭garanzia‬‭dell’esatto‬‭adempimento‬‭delle‬‭obbligazioni‬‭assunte‬
‭con il presente affidamento;‬

‭h)‬ ‭a‬‭copertura‬‭del‬‭rischio‬‭per‬‭la‬‭responsabilità‬‭civile‬‭verso‬‭terzi,‬‭il‬‭Concessionario‬‭ha‬‭costituito‬
‭apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a‬‭€ […]‬‭;‬

‭i)‬ ‭le‬‭Parti,‬‭con‬‭il‬‭presente‬‭contratto‬‭(di‬‭seguito‬‭il‬‭«‬‭Contratto‬‭»),‬‭intendono‬‭dunque‬‭disciplinare‬‭i‬
‭reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.‬

‭Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,‬

‭convengono e stipulano quanto segue‬

‭Art. 1‬ ‭(‬‭Definizioni‬‭)‬

‭Nel‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬ ‭i‬ ‭termini‬ ‭di‬ ‭seguito‬ ‭indicati‬ ‭avranno‬ ‭il‬ ‭significato‬ ‭attribuito‬ ‭accanto‬ ‭a‬
‭ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:‬

‭a)‬ ‭Amministrazione‬‭Concedente,‬‭Stazione‬‭Appaltante,‬‭Istituzione‬‭Scolastica,‬‭Istituto‬‭o‬‭Scuola‬‭:‬
‭il‬‭soggetto‬‭pubblico‬‭che‬‭affida‬‭il‬‭contratto‬‭all’Operatore‬‭Economico‬‭individuato‬‭mediante‬‭la‬
‭presente procedura;‬

‭b)‬ ‭Bando‬ ‭di‬ ‭Gara‬‭:‬ ‭il‬ ‭documento‬ ‭che‬ ‭riassume‬ ‭le‬ ‭caratteristiche‬ ‭essenziali‬ ‭dell’affidamento,‬
‭elaborato‬‭e‬‭pubblicato‬‭dalla‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭(come‬‭di‬‭seguito‬‭definita)‬‭con‬‭le‬
‭forme e le modalità previste dalla normativa;‬

‭c)‬ ‭Capitolato‬‭o‬‭Capitolato‬‭Tecnico‬‭:‬‭il‬‭capitolato‬‭descrittivo‬‭e‬‭prestazionale‬‭allegato‬‭al‬‭presente‬
‭Contratto‬ ‭e‬ ‭costituente‬ ‭parte‬ ‭integrante‬ ‭e‬ ‭sostanziale‬ ‭del‬ ‭medesimo,‬ ‭nel‬ ‭quale‬ ‭vengono‬
‭precisate‬ ‭le‬ ‭caratteristiche‬ ‭tecniche‬ ‭che‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭da‬ ‭acquisirsi‬ ‭in‬ ‭capo‬ ‭alla‬
‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭devono‬ ‭possedere,‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭ulteriori‬ ‭obbligazioni‬ ‭poste‬ ‭a‬‭carico‬
‭delle parti;‬

‭d)‬ ‭Catalogo‬ ‭dei‬ ‭Prodotti‬‭:‬ ‭l’elenco‬ ‭dei‬ ‭Prodotti‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭metterà‬ ‭in‬‭distribuzione‬
‭nell’ambito‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio,‬ ‭contenente‬ ‭l’identificazione‬‭per‬‭tipologia,‬‭marca‬‭e‬
‭prezzo.‬‭Tale‬‭Catalogo‬‭dovrà‬‭essere‬‭prodotto,‬‭entro‬‭n.‬‭10‬‭giorni‬‭dall’aggiudicazione‬‭e‬‭prima‬
‭della‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭Contratto,‬ ‭sarà‬ ‭soggetto‬ ‭ad‬ ‭approvazione‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’Amministrazione‬
‭Concedente‬ ‭e‬ ‭potrà‬ ‭essere‬ ‭oggetto‬ ‭di‬ ‭modifica‬ ‭su‬ ‭richiesta‬ ‭dall’Amministrazione‬
‭Concedente;‬
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‭e)‬ ‭Chiavetta‬ ‭o‬ ‭Carta‬ ‭Magnetica‬‭:‬ ‭strumenti‬ ‭elettronici‬‭che‬‭consentono‬‭all’utente‬‭che‬‭ne‬‭sia‬‭in‬
‭possesso‬‭il‬‭pagamento‬‭dei‬‭prodotti‬‭oggetti‬‭del‬‭servizio‬‭di‬‭distribuzione‬‭automatica,‬‭a‬‭tariffe‬
‭agevolate;‬

‭f)‬ ‭Codice‬‭: il Decreto Legislativo 36/2023, recante «‬‭Codice‬‭dei contratti pubblici»‬‭;‬

‭g)‬ ‭Concessione‬‭o‬‭Servizio‬‭o‬‭Servizio‬‭di‬‭Distribuzione‬‭Automatica‬‭:‬‭complessivamente‬‭intesa,‬‭la‬
‭prestazione‬ ‭di‬ ‭«Servizio‬ ‭di‬ ‭ristorazione,‬ ‭mediante‬ ‭Distributori‬‭Automatici,‬‭ubicato‬‭presso‬
‭la‬‭sede‬‭sede‬‭dell’IC‬‭Fontanile‬‭Anagnino‬‭di‬‭Roma,‬‭Via‬‭Fontanile‬‭Anagnino‬‭123‬‭e‬‭Via‬‭Fontanile‬
‭Anagnino 123D»‬‭oggetto di procedura;‬

‭h)‬ ‭Contratto‬‭:‬ ‭il‬ ‭presente‬ ‭documento‬ ‭negoziale,‬ ‭che‬ ‭riassume‬ ‭e‬ ‭compendia‬ ‭gli‬ ‭obblighi‬
‭reciprocamente‬ ‭assunti‬ ‭dalle‬ ‭Parti,‬ ‭quale‬ ‭conseguenza‬ ‭dell’eventuale‬ ‭affidamento‬ ‭nella‬
‭procedura in oggetto;‬

‭a)‬ ‭Data‬‭di‬‭Attivazione‬‭del‬‭Servizio‬‭:‬‭la‬‭data‬‭indicata‬‭dall’Istituzione‬‭Scolastica‬‭al‬‭Concessionario‬
‭quale‬ ‭momento‬ ‭a‬ ‭partire‬ ‭dal‬ ‭quale‬ ‭lo‬ ‭stesso‬ ‭dovrà‬ ‭dare‬ ‭esecuzione‬ ‭al‬ ‭Servizio,‬ ‭con‬
‭conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;‬

‭b)‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione‬‭:‬ ‭l’esponente‬ ‭della‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭del‬ ‭quale‬ ‭il‬
‭responsabile‬ ‭unico‬ ‭del‬ ‭procedimento‬ ‭si‬ ‭avvale‬ ‭in‬ ‭sede‬ ‭di‬ ‭direzione‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭del‬
‭Contratto‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭controllo‬ ‭dei‬ ‭livelli‬ ‭di‬ ‭qualità‬ ‭delle‬ ‭prestazioni.‬ ‭Al‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione‬
‭competono‬‭il‬‭coordinamento,‬‭la‬‭direzione‬‭e‬‭il‬‭controllo‬‭tecnico-contabile‬‭dell’esecuzione‬‭del‬
‭Contratto‬ ‭stipulato‬ ‭dalla‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente,‬ ‭nonché‬ ‭il‬ ‭compito‬ ‭di‬ ‭assicurare‬ ‭la‬
‭regolare‬‭esecuzione‬‭da‬‭parte‬‭del‬‭Concessionario,‬‭in‬‭conformità‬‭ai‬‭documenti‬‭contrattuali.‬‭Il‬
‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione‬ ‭controlla‬ ‭l’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭congiuntamente‬ ‭al‬
‭responsabile unico del procedimento;‬

‭c)‬ ‭Disciplinare‬ ‭di‬‭Gara‬‭:‬‭il‬‭documento,‬‭volto‬‭ad‬‭integrare‬‭il‬‭Bando‬‭di‬‭Gara‬‭e‬‭a‬‭regolamentare‬‭gli‬
‭aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;‬

‭d)‬ ‭Documento‬ ‭di‬ ‭Gara‬‭:‬ ‭qualsiasi‬‭documento‬‭prodotto‬‭dalla‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭o‬‭al‬
‭quale‬ ‭la‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭fa‬‭riferimento‬‭per‬‭descrivere‬‭o‬‭determinare‬‭elementi‬
‭della‬ ‭Concessione‬ ‭o‬ ‭della‬ ‭procedura,‬ ‭compresi‬ ‭il‬ ‭Bando‬ ‭di‬ ‭Gara,‬ ‭il‬ ‭Disciplinare‬ ‭e‬ ‭i‬ ‭relativi‬
‭allegati,‬ ‭il‬ ‭Capitolato,‬ ‭il‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬ ‭nonché‬ ‭le‬ ‭informazioni‬ ‭sugli‬ ‭obblighi‬
‭generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;‬

‭e)‬ ‭Filiera‬ ‭delle‬ ‭imprese‬‭:‬ ‭i‬ ‭subappalti‬ ‭come‬ ‭definiti‬ ‭dagli‬ ‭art.‬ ‭105,‬ ‭comma‬ ‭2‬ ‭e‬‭174‬‭del‬‭Codice,‬
‭nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;‬

‭f)‬ ‭Listino‬ ‭Distributori‬‭Automatici‬‭:‬‭l’elenco‬‭dei‬‭prodotti‬‭offerti‬‭(alimenti‬‭e‬‭bevande)‬‭con‬‭i‬‭prezzi‬
‭riportati per ciascun prodotto, presentato in sede di offerta economica;‬

‭g)‬ ‭Offerta‬‭:‬‭complessivamente‬‭intesa,‬‭l’insieme‬‭delle‬‭dichiarazioni‬‭e‬‭dei‬‭documenti,‬‭di‬‭carattere‬
‭amministrativo,‬ ‭tecnico‬ ‭(da‬ ‭qui‬ ‭in‬ ‭poi‬ ‭«‬‭Offerta‬ ‭Tecnica‬‭»)‬ ‭ed‬ ‭economico‬ ‭(da‬ ‭qui‬ ‭in‬ ‭poi‬
‭«‬‭Offerta‬‭Economica‬‭»),‬‭che‬‭l’Operatore‬‭economico‬‭ha‬‭sottoposto‬‭alle‬‭valutazioni‬‭degli‬‭organi‬
‭di procedura ai fini dell’aggiudicazione;‬

‭h)‬ ‭Piano‬‭Economico‬‭Finanziario‬‭:‬‭il‬‭documento‬‭che‬‭indica‬‭i‬‭principali‬‭presupposti‬‭e‬‭le‬‭condizioni‬
‭fondamentali‬ ‭dell'equilibrio‬ ‭economico‬ ‭finanziario‬ ‭posti‬ ‭a‬ ‭base‬ ‭dell'affidamento‬ ‭della‬
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‭Concessione‬ ‭e‬ ‭che‬ ‭contiene‬ ‭indicatori‬ ‭di‬ ‭redditività‬ ‭nonché‬ ‭il‬ ‭quadro‬ ‭di‬ ‭tutti‬ ‭i‬ ‭costi‬ ‭che‬
‭l'aggiudicatario intende sostenere;‬

‭i)‬ ‭Posta‬‭Elettronica‬‭Certificata‬‭(PEC)‬‭:‬‭il‬‭sistema‬‭di‬‭comunicazione‬‭in‬‭grado‬‭di‬‭attestare‬‭l'invio‬‭e‬
‭l'avvenuta‬ ‭consegna‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭messaggio‬‭di‬‭posta‬‭elettronica‬‭e‬‭di‬‭fornire‬‭ricevute‬‭opponibili‬‭ai‬
‭terzi,‬ ‭conformemente‬ ‭alle‬ ‭disposizioni‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭D.Lgs.‬ ‭n.‬ ‭82/2005,‬ ‭al‬ ‭d.P.R.‬ ‭n.‬ ‭68/2005‬ ‭ed‬
‭ulteriori norme di attuazione;‬

‭j)‬ ‭Prezzi‬‭:‬ ‭gli‬ ‭importi‬ ‭che‬ ‭dovranno‬ ‭essere‬ ‭corrisposti‬ ‭dagli‬ ‭utenti‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭Servizio‬ ‭svolto‬ ‭dal‬
‭Gestore,‬ ‭quantificati‬‭in‬‭base‬‭alla‬‭tipologia‬‭e‬‭quantità‬‭di‬‭prodotto,‬‭quali‬‭risultanti‬‭dall’Offerta‬
‭Economica presentata in gara dall’Aggiudicatario;‬

‭k)‬ ‭Responsabile‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬‭:‬ ‭l’esponente‬ ‭del‬ ‭Concessionario,‬ ‭individuato‬ ‭dal‬
‭medesimo,‬ ‭che‬ ‭costituisce‬ ‭l’interfaccia‬ ‭contrattuale‬ ‭unica‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭medesimo‬
‭verso‬ ‭l’Istituzione‬ ‭Scolastica,‬‭e‬‭che‬‭è‬‭intestatario‬‭della‬‭responsabilità‬‭per‬‭il‬‭conseguimento‬
‭degli‬ ‭obiettivi‬ ‭qualitativi‬ ‭ed‬ ‭economici‬ ‭relativi‬ ‭allo‬ ‭svolgimento‬ ‭delle‬ ‭attività‬ ‭previste‬ ‭nel‬
‭Contratto‬ ‭e‬ ‭nella‬ ‭sua‬ ‭esecuzione.‬ ‭Trattasi‬ ‭di‬ ‭figura‬ ‭dotata‬ ‭di‬ ‭adeguate‬ ‭competenze‬
‭professionali‬‭e‬‭di‬‭idoneo‬‭livello‬‭di‬‭responsabilità‬‭e‬‭potere‬‭decisionale,‬‭ai‬‭fini‬‭della‬‭gestione‬‭di‬
‭tutti gli aspetti del Contratto;‬

‭l)‬ ‭Responsabile‬ ‭del‬ ‭Procedimento‬ ‭o‬ ‭R.U.P‬‭.‬‭:‬ ‭l’esponente‬ ‭dell’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭cui‬
‭competono‬ ‭i‬ ‭compiti‬ ‭relativi‬ ‭all’affidamento‬ ‭e‬ ‭all’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭previsti‬ ‭dal‬
‭Codice,‬ ‭nonché‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭altri‬ ‭obblighi‬ ‭di‬ ‭legge‬ ‭che‬ ‭non‬ ‭siano‬ ‭specificatamente‬‭attribuiti‬‭ad‬
‭altri organi o soggetti;‬

‭m)‬ ‭Servizi‬ ‭accessori‬‭:‬ ‭i‬ ‭servizi‬ ‭connessi‬ ‭e‬ ‭strumentali‬ ‭all’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio‬
‭complessivamente‬‭inteso,‬‭di‬‭seguito‬‭dettagliatamente‬‭individuati.‬‭L’esecuzione‬‭di‬‭tali‬‭servizi‬
‭è a carico del Concessionario.‬

‭Art. 2‬ ‭(‬‭Valore giuridico delle premesse e degli allegati‬‭)‬

‭1.‬ ‭Le‬‭premesse‬‭e‬‭gli‬‭allegati‬‭tutti‬‭di‬‭seguito‬‭indicati‬‭formano‬‭parte‬‭integrante‬‭e‬‭sostanziale‬‭del‬
‭presente Contratto:‬

‭ALLEGATO “A”‬‭: Capitolato Tecnico;‬

‭ALLEGATO “B”‬‭: Disciplinare di Gara e relativi allegati;‬

‭ALLEGATO “C”‬‭: Dichiarazione integrativa al DGUE e contestuali dichiarazioni di impegno‬

‭ALLEGATO “D”‬‭: Offerta Tecnica del Concessionario;‬

‭ALLEGATO “E”‬‭: Offerta Economica del Concessionario e Piano Economico Finanziario‬‭;‬

‭ALLEGATO “F”‬‭:‬‭Matrice dei Rischi.‬

‭ALLEGATO “G”:‬‭Planimetrie.‬

‭2.‬ ‭Le‬‭disposizioni‬‭del‬‭Capitolato‬‭prevalgono‬‭sulle‬‭norme‬‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭nei‬‭casi‬‭di‬‭non‬
‭piena conformità.‬

‭ISTITUTO COMPRENSIVO‬‭«‬‭Fontanile Anagnino‬‭» -‬‭Scuola‬‭ad Indirizzo Musicale‬
‭Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V‬

RMIC83500V - A53A939 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007994 - 30/07/2024 - I - I



‭Art. 3‬ ‭(‬‭Oggetto e durata del Contratto‬‭)‬

‭1.‬ ‭Oggetto‬ ‭della‬ ‭presente‬ ‭Concessione‬ ‭è‬‭l'affidamento‬‭del‬‭Servizio‬‭di‬‭ristorazione,‬‭mediante‬
‭Distributori‬ ‭Automatici,‬ ‭ubicato‬ ‭presso‬ ‭la‬ ‭sede‬ ‭dell’IC‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭di‬ ‭Roma,‬ ‭Via‬
‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123‬ ‭e‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123D‬ ‭con‬ ‭assunzione‬ ‭in‬ ‭capo‬ ‭al‬
‭Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.‬

‭2.‬ ‭In‬‭particolare,‬‭il‬‭Servizio‬‭di‬‭Distribuzione‬‭automatica‬‭attiene‬‭allo‬‭svolgimento‬‭delle‬‭seguenti‬
‭attività:‬

‭▪‬ ‭Servizio‬ ‭principale:‬ ‭la‬ ‭distribuzione‬ ‭di‬ ‭bevande‬ ‭calde,‬ ‭fredde‬ ‭e‬ ‭alimenti‬ ‭mediante‬
‭apposite‬ ‭apparecchiature‬ ‭automatiche‬ ‭collocate‬ ‭presso‬ ‭la‬ ‭sede‬ ‭didell’IC‬ ‭Fontanile‬
‭Anagnino‬ ‭di‬ ‭Roma,‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123‬ ‭e‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123D‬ ‭nei‬
‭locali‬‭specificatamente‬‭indicati‬‭nella‬‭planimetria‬‭allegata‬‭sub‬‭10‬‭al‬‭Disciplinare‬‭di‬‭Gara,‬
‭distribuzione‬ ‭di‬ ‭bevande‬ ‭calde,‬ ‭fredde,‬ ‭alimenti‬ ‭e‬ ‭acqua‬ ‭potabile‬‭microfiltrata‬‭previsa‬
‭indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti i singoli prodotti;‬

‭▪‬ ‭Servizi‬ ‭Accessori:‬ ‭i‬ ‭servizi‬ ‭connessi‬ ‭all’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭complessivamente‬
‭inteso, quali:‬

‭−‬ ‭consegna,‬‭installazione,‬‭messa‬‭in‬‭esercizio,‬‭disinstallazione‬‭e‬‭ritiro‬‭dei‬‭Distributori‬
‭Automatici‬ ‭presso‬ ‭la‬ ‭sede‬ ‭di‬ ‭dell’IC‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭di‬ ‭Roma,‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬
‭Anagnino‬ ‭123‬ ‭e‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭123D,‬‭compresi‬‭gli‬‭interventi‬‭necessari‬‭a‬
‭garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;‬

‭−‬

‭−‬ ‭la‬‭pulizia‬‭interna‬‭ed‬‭esterna‬‭dei‬‭Distributori‬‭utilizzati‬‭per‬‭l’espletamento‬‭del‬‭Servizio‬
‭proposto;‬

‭−‬ ‭la‬ ‭manutenzione‬ ‭ordinaria‬ ‭e‬ ‭straordinaria‬ ‭di‬ ‭apposite‬ ‭apparecchiature‬
‭automatiche,‬ ‭degli‬ ‭Impianti‬ ‭e‬ ‭ogni‬ ‭altra‬ ‭attività‬ ‭funzionale‬ ‭alla‬ ‭conduzione‬ ‭e‬
‭gestione delle attività.‬

‭3.‬ ‭Le‬ ‭caratteristiche‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭condizioni‬ ‭tecnico-prestazionali‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭sono‬ ‭dettagliatamente‬
‭descritte nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Servizio‬ ‭oggetto‬ ‭di‬ ‭affidamento‬ ‭avrà‬ ‭una‬ ‭durata‬ ‭di‬ ‭36‬ ‭mesi,‬ ‭naturali‬ ‭e‬ ‭consecutivi,‬
‭decorrenti dalla Data di Attivazione del Servizio‬

‭5.‬ ‭Per‬ ‭l’espletamento‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭e‬ ‭contestualmente‬ ‭al‬ ‭suo‬ ‭affidamento,‬ ‭l’Istituzione‬
‭Scolastica‬ ‭concede‬ ‭all’Aggiudicatario‬ ‭l’uso‬ ‭dei‬ ‭locali‬ ‭(di‬ ‭cui‬ ‭alla‬‭planimetria‬‭in‬‭allegato‬‭G)‬
‭ubicati‬ ‭al‬ ‭livello‬ ‭del‬ ‭piano‬ ‭terra‬ ‭dell’edificio,‬ ‭dietro‬ ‭il‬ ‭pagamento‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭Canone‬ ‭periodico,‬
‭come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato Tecnico.‬

‭6.‬ ‭La‬ ‭Concessione‬ ‭in‬ ‭uso‬ ‭dei‬ ‭locali‬ ‭funzionali‬ ‭all'espletamento‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭in‬ ‭oggetto‬ ‭è‬
‭strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.‬

‭7.‬ ‭Al‬ ‭termine‬ ‭della‬ ‭Concessione‬ ‭sarà‬ ‭onere‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭provvedere‬ ‭alla‬ ‭riconsegna‬
‭degli spazi, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara.‬
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‭Art. 4‬ ‭(Modalità generali di esecuzione del Servizio)‬

‭1.‬ ‭Il‬ ‭Servizio‬ ‭verrà‬ ‭svolto‬ ‭presso‬ ‭la‬ ‭sede‬ ‭dell’IC‬ ‭Fontanile‬ ‭Anagnino‬ ‭di‬ ‭Roma,‬ ‭Via‬ ‭Fontanile‬
‭Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D.‬

‭2.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭impegna‬ ‭ad‬ ‭eseguire‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭richieste‬ ‭secondo‬ ‭buona‬ ‭fede,‬
‭diligenza‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭perfetta‬ ‭regola‬ ‭d’arte,‬ ‭nonché‬ ‭nel‬ ‭pieno‬ ‭rispetto‬ ‭dei‬ ‭tempi,‬ ‭delle‬ ‭specifiche‬
‭tecniche,‬ ‭delle‬ ‭procedure‬ ‭e‬ ‭della‬ ‭metodologia‬ ‭e‬ ‭degli‬ ‭standard‬ ‭qualitativi‬ ‭stabiliti‬ ‭nel‬
‭presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.‬

‭3.‬ ‭Le‬ ‭prestazioni‬ ‭contrattuali‬ ‭dovranno‬ ‭necessariamente‬ ‭essere‬‭conformi‬‭alle‬‭caratteristiche‬
‭tecniche‬ ‭ed‬ ‭alle‬ ‭specifiche‬ ‭indicate‬ ‭nei‬ ‭documenti‬ ‭e‬ ‭prassi‬ ‭sopra‬ ‭richiamati.‬ ‭Il‬
‭Concessionario‬ ‭sarà‬ ‭in‬ ‭ogni‬ ‭caso‬ ‭tenuto‬ ‭ad‬ ‭osservare,‬ ‭nell’esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬
‭contrattuali,‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭vigente‬ ‭in‬ ‭tema‬ ‭di‬ ‭sicurezza‬ ‭sul‬ ‭lavoro‬ ‭e‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭norme‬ ‭e‬
‭prescrizioni‬ ‭tecniche‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭sicurezza‬ ‭in‬ ‭vigore,‬ ‭nonché‬ ‭quelle‬ ‭che‬ ‭dovessero‬ ‭essere‬
‭successivamente emanate.‬

‭4.‬ ‭Sono‬‭a‬‭carico‬‭del‬‭Concessionario‬‭tutti‬‭gli‬‭oneri‬‭e‬‭rischi‬‭relativi‬‭alla‬‭prestazione‬‭del‬‭Servizio‬
‭oggetto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬ ‭nonché‬ ‭ad‬ ‭ogni‬ ‭attività‬ ‭che‬ ‭si‬‭rendesse‬‭necessaria‬‭per‬‭la‬
‭sua‬ ‭esecuzione,‬ ‭o‬ ‭semplicemente‬ ‭opportuna‬ ‭per‬ ‭un‬ ‭corretto‬ ‭e‬ ‭tempestivo‬ ‭adempimento‬
‭delle obbligazioni previste.‬

‭5.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭obbliga,‬ ‭altresì,‬ ‭a‬ ‭finanziare‬ ‭economicamente‬ ‭la‬ ‭Concessione‬ ‭e‬ ‭a‬
‭gestire‬ ‭il‬ ‭Servizio‬ ‭secondo‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dal‬ ‭Capitolato‬ ‭Tecnico‬ ‭e‬ ‭dal‬ ‭proprio‬ ‭Piano‬
‭Economico‬‭Finanziario‬‭di‬‭copertura‬‭dell’investimento‬‭e‬‭della‬‭connessa‬‭gestione‬‭del‬‭Servizio‬
‭presentato in sede di offerta.‬

‭6.‬ ‭Gli‬‭eventuali‬‭maggiori‬‭oneri‬‭derivanti‬‭dalla‬‭necessità‬‭di‬‭adeguarsi‬‭a‬‭norme‬‭e‬‭prescrizioni‬‭di‬
‭sorta,‬ ‭anche‬ ‭se‬ ‭sopravvenute,‬ ‭resteranno‬ ‭ad‬ ‭esclusivo‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭Concessionario,‬
‭intendendosi‬ ‭in‬ ‭ogni‬ ‭caso‬ ‭compresi‬ ‭nella‬ ‭natura‬ ‭giuridica‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭di‬‭Concessione‬‭e‬
‭remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell’utente finale.‬

‭7.‬ ‭Il‬‭presente‬‭Contratto‬‭dovrà‬‭essere‬‭eseguito‬‭presso‬‭gli‬‭spazi‬‭previsti‬‭dalla‬‭planimetria‬‭adibiti‬
‭al‬ ‭Servizio‬‭di‬‭Distribuzione‬‭Automatica‬‭nella‬‭disponibilità‬‭della‬‭Scuola‬‭e‬‭concessi‬‭in‬‭uso‬‭al‬
‭Concessionario‬ ‭dall’Istituzione‬ ‭Scolastica,‬ ‭contestualmente‬ ‭all’affidamento‬ ‭del‬ ‭Servizio,‬
‭dietro‬ ‭pagamento‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭apposito‬ ‭canone,‬ ‭nella‬ ‭misura‬ ‭definita‬ ‭nell’art.‬ ‭6‬ ‭del‬ ‭Capitolato‬
‭Tecnico.‬

‭8.‬ ‭Il‬ ‭personale‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭accederà‬ ‭alle‬ ‭strutture‬ ‭della‬ ‭medesima‬ ‭Amministrazione‬
‭Concedente‬‭nel‬‭rispetto‬‭delle‬‭procedure‬‭e‬‭prescrizioni‬‭di‬‭sicurezza‬‭e‬‭di‬‭accesso‬‭previste‬‭per‬
‭la‬ ‭singola‬ ‭struttura‬ ‭della‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭stessa.‬ ‭Sarà‬ ‭onere‬ ‭del‬
‭Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.‬

‭9.‬ ‭Le‬ ‭attività‬ ‭necessarie‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭predisposizione‬ ‭dei‬ ‭mezzi‬ ‭e‬ ‭per‬ ‭l’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio,‬‭da‬
‭svolgersi‬ ‭presso‬ ‭la‬ ‭sede‬ ‭della‬ ‭medesima‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente,‬ ‭dovranno‬ ‭essere‬
‭eseguite‬‭senza‬‭interferire‬‭con‬‭le‬‭normali‬‭attività‬‭degli‬‭uffici.‬‭Le‬‭modalità‬‭ed‬‭i‬‭tempi,‬‭ove‬‭non‬
‭previsti‬ ‭nel‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬ ‭nel‬ ‭Disciplinare‬ ‭di‬ ‭Gara‬ ‭o‬ ‭nel‬ ‭Capitolato,‬ ‭dovranno‬
‭comunque essere concordati con la Amministrazione Concedente.‬
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‭10.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭dichiara‬ ‭di‬ ‭essere‬ ‭consapevole‬ ‭che,‬ ‭nel‬ ‭corso‬ ‭del‬ ‭periodo‬ ‭di‬ ‭durata‬‭del‬
‭Contratto,‬ ‭gli‬ ‭uffici‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭strutture‬ ‭della‬ ‭medesima‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬
‭continueranno‬‭ad‬‭essere‬‭utilizzati‬‭dal‬‭personale‬‭della‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭e/o‬‭da‬
‭terzi‬‭autorizzati.‬‭Il‬‭Concessionario‬‭dovrà‬‭pertanto‬‭eseguire‬‭le‬‭prestazioni‬‭salvaguardando‬‭le‬
‭esigenze‬ ‭della‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭e/o‬ ‭di‬ ‭terzi‬ ‭autorizzati,‬ ‭senza‬ ‭recare‬ ‭intralci,‬
‭disturbi o interruzioni alle attività in corso.‬

‭11.‬ ‭Per‬ ‭tutta‬ ‭la‬ ‭vigenza‬ ‭contrattuale‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭obbliga‬ ‭a‬ ‭mettere‬ ‭a‬ ‭disposizione‬
‭dell’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭un‬ ‭numero‬ ‭di‬ ‭telefono‬ ‭[…]‬ ‭ed‬ ‭un‬ ‭indirizzo‬ ‭di‬ ‭Posta‬ ‭Elettronica‬
‭Certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.‬

‭12.‬ ‭Il Concessionario si impegna espressamente a:‬

‭a)‬ ‭predisporre‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭strumenti‬ ‭e‬ ‭i‬ ‭metodi,‬ ‭comprensivi‬ ‭della‬ ‭relativa‬ ‭documentazione,‬
‭idonei‬‭a‬‭consentire‬‭alla‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭di‬‭monitorare‬‭la‬‭conformità‬‭delle‬
‭prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;‬

‭b)‬ ‭predisporre‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭strumenti‬ ‭e‬ ‭i‬ ‭metodi,‬ ‭comprensivi‬ ‭della‬ ‭relativa‬ ‭documentazione,‬
‭idonei‬ ‭a‬ ‭garantire‬‭elevati‬‭livelli‬‭di‬‭il‬‭Servizio,‬‭ivi‬‭compresi‬‭quelli‬‭relativi‬‭alla‬‭sicurezza‬‭e‬
‭riservatezza dei dati personali trattati;‬

‭c)‬ ‭comunicare‬ ‭tempestivamente‬ ‭alla‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭le‬ ‭eventuali‬
‭sopravvenute‬ ‭variazioni‬‭della‬‭propria‬‭struttura‬‭organizzativa,‬‭indicando‬‭analiticamente‬
‭le‬ ‭variazioni‬ ‭intervenute,‬ ‭gli‬ ‭eventuali‬ ‭nominativi‬ ‭dei‬ ‭propri‬ ‭responsabili,‬ ‭e‬ ‭la‬ ‭loro‬
‭potenziale‬ ‭incidenza‬ ‭sulla‬ ‭qualificazione‬ ‭ed‬ ‭idoneità‬ ‭a‬ ‭rendere‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬
‭commesse;‬

‭d)‬ ‭dare‬ ‭immediata‬ ‭comunicazione‬ ‭di‬ ‭ogni‬ ‭circostanza‬ ‭che‬ ‭possa‬ ‭interferire‬
‭sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.‬

‭13.‬ ‭Sarà‬ ‭facoltà‬ ‭dell’Istituzione‬ ‭Scolastica‬‭procedere‬‭in‬‭qualunque‬‭momento‬‭alla‬‭verifica‬‭della‬
‭qualità‬ ‭del‬ ‭Servizio,‬ ‭anche‬ ‭mediante‬ ‭terzi‬ ‭all’uopo‬ ‭appositamente‬ ‭incaricati.‬ ‭A‬ ‭tal‬ ‭fine,‬ ‭il‬
‭Concessionario‬ ‭acconsente‬ ‭sin‬ ‭d’ora‬ ‭alle‬ ‭verifiche‬ ‭che‬ ‭si‬ ‭rendessero‬ ‭necessarie,‬ ‭anche‬
‭senza‬ ‭preavviso,‬ ‭e‬ ‭sarà‬ ‭tenuto‬ ‭a‬ ‭prestare‬ ‭la‬ ‭propria‬ ‭collaborazione‬ ‭nel‬ ‭corso‬ ‭delle‬
‭medesime.‬

‭Art. 5‬ ‭(Governance dell’esecuzione contrattuale)‬

‭1.‬ ‭L’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭è‬ ‭diretta‬ ‭dal‬ ‭R.U.P.‬ ‭nella‬ ‭persona‬ ‭del‬ ‭Dr.ssa‬ ‭Silvia‬ ‭Cuzzoli‬ ‭che‬
‭controlla i livelli di qualità delle prestazioni.‬

‭2.‬ ‭Ai‬ ‭fini‬ ‭delle‬ ‭attività‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭comma‬ ‭1,‬ ‭il‬ ‭RUP‬ ‭si‬ ‭avvale‬ ‭del‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione,‬
‭accertando‬ ‭il‬ ‭corretto‬ ‭ed‬ ‭effettivo‬ ‭svolgimento‬ ‭delle‬ ‭funzioni‬ ‭a‬ ‭questo‬‭affidate.Il‬‭Direttore‬
‭dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […].‬

‭3.‬ ‭Al‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione‬ ‭competono‬ ‭il‬ ‭coordinamento,‬ ‭la‬ ‭direzione‬ ‭e‬ ‭il‬ ‭controllo‬
‭tecnico-contabile‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭stipulato‬ ‭dalla‬ ‭Amministrazione‬
‭Concedente,‬ ‭nonché‬ ‭il‬ ‭compito‬ ‭di‬ ‭assicurare‬ ‭la‬ ‭regolare‬ ‭esecuzione‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭del‬
‭Concessionario,‬ ‭in‬ ‭conformità‬ ‭ai‬ ‭documenti‬ ‭contrattuali.‬ ‭Il‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione‬

‭ISTITUTO COMPRENSIVO‬‭«‬‭Fontanile Anagnino‬‭» -‬‭Scuola‬‭ad Indirizzo Musicale‬
‭Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V‬

RMIC83500V - A53A939 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007994 - 30/07/2024 - I - I



‭controlla‬ ‭l’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭congiuntamente‬ ‭al‬ ‭Responsabile‬ ‭Unico‬ ‭del‬
‭Procedimento.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Direttore‬ ‭dell'Esecuzione‬ ‭riceve‬ ‭dal‬ ‭RUP‬ ‭le‬ ‭disposizioni‬ ‭di‬ ‭servizio‬ ‭mediante‬ ‭le‬ ‭quali‬
‭quest'ultimo‬ ‭impartisce‬ ‭le‬ ‭istruzioni‬ ‭occorrenti‬‭a‬‭garantire‬‭la‬‭regolarità‬‭dell'esecuzione‬‭del‬
‭servizio‬ ‭o‬ ‭della‬ ‭fornitura‬ ‭e‬ ‭stabilisce,‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭all'importanza‬ ‭del‬ ‭servizio‬ ‭o‬ ‭della‬
‭fornitura,‬ ‭la‬ ‭periodicità‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭quale‬ ‭il‬ ‭Direttore‬ ‭dell'Esecuzione‬ ‭è‬ ‭tenuto‬ ‭a‬ ‭presentare‬ ‭un‬
‭rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto.‬

‭5.‬ ‭Al‬ ‭fine‬ ‭della‬‭regolare‬‭esecuzione‬‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭il‬‭Direttore‬‭dell’Esecuzione‬‭svolge‬
‭tutte‬ ‭le‬ ‭attività‬ ‭espressamente‬ ‭demandate‬ ‭allo‬ ‭stesso‬ ‭dal‬ ‭presente‬ ‭Contratto‬ ‭e‬ ‭dalla‬
‭normativa‬ ‭vigente,‬ ‭nonché‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭attività‬ ‭che‬ ‭si‬ ‭rendano‬ ‭opportune‬ ‭per‬ ‭assicurare‬ ‭il‬
‭perseguimento dei compiti assegnati.‬

‭6.‬ ‭Il‬ ‭Direttore‬ ‭dell'Esecuzione‬ ‭impartisce‬ ‭all'esecutore‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭disposizioni‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭istruzioni‬
‭operative‬‭necessarie‬‭tramite‬‭ordini‬‭di‬‭servizio,‬‭che‬‭devono‬‭riportare,‬‭nella‬‭loro‬‭forma‬‭scritta,‬
‭sinteticamente,‬ ‭le‬ ‭ragioni‬ ‭tecniche‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭finalità‬ ‭perseguite‬ ‭alla‬ ‭base‬ ‭dell'ordine‬ ‭e‬ ‭devono‬
‭essere‬ ‭comunicati‬ ‭al‬ ‭RUP.‬ ‭L'esecutore‬ ‭è‬ ‭tenuto‬ ‭ad‬ ‭uniformarsi‬‭alle‬‭disposizioni‬‭contenute‬
‭negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.‬

‭7.‬ ‭Il‬ ‭Direttore‬ ‭dell'Esecuzione‬ ‭redige‬ ‭i‬ ‭processi‬ ‭verbali‬ ‭di‬ ‭accertamento‬ ‭di‬ ‭fatti,‬ ‭che‬ ‭devono‬
‭essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.‬

‭8.‬ ‭Tutte‬‭le‬‭attività‬‭non‬‭espressamente‬‭rientranti‬‭tra‬‭i‬‭compiti‬‭del‬‭Direttore‬‭dell’Esecuzione,‬‭o‬‭di‬
‭altri‬ ‭soggetti‬ ‭coinvolti‬ ‭nella‬ ‭fase‬ ‭di‬ ‭esecuzione‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬‭saranno‬‭svolte‬‭dal‬
‭RUP,‬‭secondo‬‭quanto‬‭previsto‬‭dalla‬‭legge,‬‭dal‬‭D.M.‬‭7‬‭marzo‬‭2018,‬‭n.‬‭49‬‭e‬‭dalle‬‭Linee‬‭Guida‬
‭n.‬ ‭9‬ ‭del‬ ‭2018‬ ‭recanti‬ ‭“Monitoraggio‬ ‭delle‬ ‭amministrazioni‬ ‭aggiudicatrici‬ ‭sull’attività‬
‭dell’operatore‬ ‭economico‬ ‭nei‬ ‭contratti‬ ‭di‬ ‭partenariato‬ ‭pubblico‬ ‭privato”,‬ ‭approvate‬ ‭dal‬
‭Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.‬

‭Art. 6 (‬‭Obblighi del Concessionario‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬‭dovrà‬‭garantire‬‭il‬‭Servizio‬‭secondo‬‭le‬‭modalità‬‭ed‬‭i‬‭contenuti‬‭indicati‬‭nel‬
‭presente Contratto, nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica.‬

‭2.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭dovrà‬‭eseguire‬‭il‬‭Servizio‬‭con‬‭organizzazione‬‭di‬‭mezzi‬‭a‬‭proprio‬‭carico‬‭e‬
‭gestione‬ ‭a‬ ‭proprio‬ ‭rischio,‬ ‭dotandosi‬ ‭di‬ ‭tutti‬ ‭i‬ ‭mezzi‬ ‭strumentali‬ ‭e‬ ‭delle‬ ‭risorse‬ ‭umane‬
‭necessarie‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭diligente‬ ‭espletamento‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭che‬ ‭siano‬ ‭richieste‬ ‭o‬
‭semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.‬

‭3.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭garantisce‬‭il‬‭pieno‬‭adempimento‬‭degli‬‭obblighi‬‭assunti‬‭secondo‬‭i‬‭criteri‬‭di‬
‭diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.‬

‭4.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭si‬‭impegna,‬‭altresì,‬‭ad‬‭adempiere‬‭a‬‭tutti‬‭gli‬‭obblighi‬‭di‬‭condotta‬‭derivanti‬
‭dal “‬‭Codice di comportamento dei dipendenti pubblici‬‭”,‬‭di cui al D.P.R. 81/2023.‬

‭Art. 7 (‬‭Equilibrio economico finanziario e Revisione‬‭del PEF)‬
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‭1.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭adegua‬‭la‬‭propria‬‭gestione‬‭al‬‭rispetto‬‭dell’equilibrio‬‭del‬‭Piano‬‭Economico‬
‭Finanziario presentato in sede di Offerta e allegato al presente Contratto.‬

‭2.‬ ‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭165,‬‭comma‬‭6,‬‭e‬‭dell’art.‬‭182,‬‭comma‬‭3,‬‭del‬‭Codice,‬‭qualora‬‭si‬‭verifichino‬
‭fatti,‬ ‭non‬ ‭imputabili‬ ‭all’Affidatario,‬ ‭che‬ ‭incidono‬ ‭sull’equilibrio‬ ‭del‬ ‭Piano‬ ‭Economico‬ ‭e‬
‭Finanziario,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭potrà‬ ‭richiedere‬ ‭la‬ ‭revisione‬ ‭del‬ ‭PEF,‬ ‭che‬‭dovrà‬‭avvenire‬‭nei‬
‭modi previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 9.‬

‭3.‬ ‭Gli‬ ‭eventi‬ ‭che‬ ‭possono‬ ‭dare‬ ‭luogo‬ ‭alla‬ ‭revisione‬ ‭del‬ ‭PEF‬ ‭(a‬ ‭seguire,‬ ‭anche‬ ‭«‬‭Eventi‬
‭Destabilizzanti‬‭») sono riportati nel seguente elenco‬‭tassativo:‬

‭a.‬ ‭scioperi,‬ ‭fatta‬ ‭eccezione‬ ‭per‬ ‭quelli‬ ‭che‬ ‭riguardano‬ ‭l’Amministrazione‬ ‭o‬ ‭l’Operatore‬
‭economico;‬

‭b.‬ ‭atti vandalici;‬

‭c.‬ ‭fenomeni‬‭naturali‬‭avversi‬‭di‬‭particolare‬‭gravità‬‭ed‬‭eccezionalità,‬‭comprese‬‭esondazioni,‬
‭fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;‬

‭d.‬ ‭epidemie e contagi;‬

‭e.‬ ‭indisponibilità‬‭di‬‭alimentazione‬‭elettrica‬‭o‬‭acqua‬‭per‬‭cause‬‭non‬‭imputabili‬‭all’Operatore‬
‭economico;‬

‭f.‬ ‭adozione‬ ‭di‬ ‭provvedimenti‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’autorità‬ ‭competente‬ ‭che‬ ‭sospendano‬
‭l’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio,‬ ‭per‬ ‭un‬ ‭periodo‬ ‭superiore‬ ‭a‬ ‭150‬ ‭giorni‬ ‭per‬ ‭causa‬ ‭non‬
‭imputabile al Concessionario;‬

‭g.‬ ‭sopravvenienze‬ ‭di‬ ‭provvedimenti‬ ‭normativi‬ ‭o‬ ‭amministrativi‬ ‭che‬ ‭incidano‬ ‭in‬ ‭maniera‬
‭rilevante sull’esecuzione del Servizio.‬

‭4.‬ ‭Entro‬ ‭10‬ ‭(dieci)‬ ‭giorni‬ ‭dal‬ ‭verificarsi‬ ‭dell'Evento‬ ‭Destabilizzante,‬‭il‬‭Concessionario‬‭ne‬‭darà‬
‭comunicazione‬‭per‬‭iscritto‬‭al‬‭Concedente‬‭con‬‭esatta‬‭indicazione‬‭dei‬‭presupposti‬‭che‬‭hanno‬
‭determinato‬ ‭lo‬ ‭squilibrio‬ ‭economico-finanziario.‬ ‭L’Amministrazione‬ ‭valuterà‬ ‭se,‬ ‭sul‬ ‭piano‬
‭economico-finanziario,‬ ‭sussistano‬ ‭o‬ ‭meno‬ ‭i‬ ‭presupposti‬ ‭per‬ ‭procedere‬ ‭alla‬ ‭revisione‬ ‭del‬
‭PEF.‬ ‭Nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭vi‬ ‭siano‬ ‭i‬ ‭suddetti‬ ‭presupposti,‬ ‭l’Istituto‬ ‭darà‬ ‭comunicazione‬ ‭al‬
‭Concessionario,‬ ‭il‬ ‭quale‬ ‭dovrà‬ ‭predisporre‬ ‭un‬ ‭nuovo‬ ‭Piano‬ ‭Economico‬ ‭Finanziario‬ ‭e‬
‭relazione‬ ‭illustrativa‬ ‭(a‬‭seguire,‬‭anche‬‭«PEF‬‭Aggiornato»)‬‭che‬‭illustri‬‭il‬‭valore‬‭dei‬‭parametri‬
‭finanziari prima e dopo l'impatto dell’Evento Destabilizzante.‬

‭5.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭trasmetterà‬ ‭tempestivamente‬ ‭all’Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭il‬ ‭PEF‬
‭Aggiornato ed ogni ulteriore documentazione necessaria.‬

‭6.‬ ‭Entro‬‭i‬‭30‬‭(trenta)‬‭giorni‬‭successivi‬‭alla‬‭trasmissione‬‭del‬‭PEF‬‭Aggiornato,‬‭il‬‭Concedente‬‭ed‬‭il‬
‭Concessionario‬ ‭procederanno‬ ‭in‬ ‭buona‬ ‭fede‬ ‭alla‬ ‭verifica‬ ‭delle‬ ‭condizioni‬ ‭finanziarie‬
‭dell’affidamento‬ ‭e‬ ‭all'esame‬ ‭delle‬ ‭disposizioni‬ ‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭e‬‭ne‬‭concorderanno‬
‭la‬ ‭revisione‬ ‭che‬ ‭porterà‬ ‭alla‬ ‭predisposizione‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭nuovo‬ ‭piano‬ ‭economico‬ ‭finanziario‬ ‭(a‬
‭seguire, anche «PEF di Riequilibrio») e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:‬

‭a. la proroga della Concessione;‬

‭b. forme di contribuzione pubblica previste nella normativa;‬
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‭e comunque in modo tale da ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario.‬

‭7.‬ ‭Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità del Concedente.‬

‭8.‬ ‭A‬ ‭seguito‬ ‭della‬ ‭revisione‬ ‭dell'Equilibrio‬ ‭Economico‬ ‭Finanziario‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭del‬ ‭precedente‬
‭paragrafo‬‭del‬‭presente‬‭articolo,‬‭il‬‭PEF‬‭sarà‬‭sostituito‬‭dal‬‭PEF‬‭di‬‭Riequilibrio.‬‭In‬‭ogni‬‭caso,‬‭la‬
‭revisione‬‭del‬‭PEF‬‭dovrà‬‭consentire‬‭la‬‭permanenza‬‭dei‬‭rischi‬‭trasferiti‬‭in‬‭capo‬‭all’Operatore‬‭e‬
‭delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al Contratto.‬

‭9.‬ ‭Le‬ ‭parti‬ ‭dovranno‬ ‭cooperare‬ ‭con‬ ‭lealtà‬ ‭e‬ ‭buona‬ ‭fede‬ ‭per‬ ‭individuare‬ ‭le‬ ‭modalità‬ ‭di‬
‭adeguamento‬‭del‬‭PEF‬‭al‬‭nuovo‬‭equilibrio‬‭riportando‬‭il‬‭Contratto‬‭alle‬‭condizioni‬‭di‬‭equilibrio‬
‭individuate nel PEF vigente tra le parti.‬

‭Art. 8 (‬‭Canone di concessione e pagamento utenze)‬

‭1.‬ ‭L’Affidatario‬‭dovrà‬‭corrispondere‬‭per‬‭la‬‭Concessione‬‭degli‬‭spazi‬‭in‬‭uso‬‭per‬‭lo‬‭svolgimento‬‭del‬
‭Servizio il relativo canone, con le modalità ed i tempi stabiliti all’art. 6 del Capitolato Tecnico.‬

‭2.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭dovrà‬‭corrispondere‬‭all’IC‬‭Fontanile‬‭Anagnino‬‭un‬‭Canone‬‭stimato‬‭su‬‭base‬
‭annua pari ad‬‭€ 4.000‬‭.‬

‭3.‬ ‭Il‬ ‭Canone‬ ‭Concessorio‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬‭corrisposto‬‭in‬‭10‬‭rate‬‭mensili‬‭anticipate,‬‭ciascuna‬‭da‬
‭pagarsi entro il primo del mese di riferimento.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭obbliga‬ ‭a‬ ‭pagare‬ ‭per‬ ‭intero‬ ‭il‬ ‭canone‬ ‭stabilito‬ ‭senza‬ ‭mai‬ ‭poterlo‬
‭scomputare‬ ‭o‬ ‭diminuire,‬ ‭per‬ ‭qualunque‬ ‭contestazione‬ ‭o‬ ‭richiesta‬‭intenda‬‭promuovere‬‭nei‬
‭confronti‬ ‭della‬ ‭Stazione‬ ‭Appaltante.‬ ‭Il‬ ‭pagamento‬‭non‬‭potrà‬‭essere‬‭ritardato‬‭per‬‭qualsiasi‬
‭motivo.‬‭In‬‭caso‬‭di‬‭ritardato‬‭pagamento,‬‭anche‬‭di‬‭una‬‭sola‬‭rata,‬‭superiore‬‭a‬‭5‬‭giorni‬‭rispetto‬
‭alle‬ ‭singole‬ ‭scadenze,‬ ‭la‬ ‭Stazione‬ ‭Appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭la‬ ‭facoltà‬ ‭di‬ ‭risolvere‬
‭immediatamente‬ ‭l’affidamento,‬ ‭con‬ ‭conseguente‬ ‭diritto‬ ‭al‬ ‭risarcimento‬ ‭del‬ ‭danno,‬ ‭oltre‬ ‭a‬
‭farsi‬ ‭corrispondere‬ ‭su‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭somme‬ ‭dovute‬ ‭e‬ ‭alla‬‭singola‬‭scadenza,‬‭senza‬‭necessità‬‭di‬
‭costituzione‬ ‭in‬ ‭mora,‬ ‭oltre‬ ‭agli‬ ‭interessi‬ ‭legali‬ ‭in‬ ‭vigore‬ ‭alla‬ ‭data‬ ‭di‬ ‭scadenza‬ ‭del‬
‭pagamento. Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all’atto dell’aggiudicazione‬

‭5.‬ ‭Il‬‭Canone‬‭è‬‭comprensivo‬‭dei‬‭costi‬‭relativi‬‭alla‬‭custodia‬‭dei‬‭locali‬‭in‬‭uso‬‭(servizi‬‭di‬‭pulizia‬‭e‬
‭vigilanza)‬

‭Art. 9‬‭(Remunerazione del Servizio)‬

‭1.‬ ‭La‬ ‭Concessione‬ ‭si‬ ‭remunera‬ ‭mediante‬ ‭i‬ ‭ricavi‬ ‭di‬ ‭gestione‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭prevenienti‬
‭dalla‬ ‭vendita‬ ‭dei‬ ‭prodotti‬ ‭offerti‬ ‭nell’ambito‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭di‬ ‭Distribuzione‬ ‭Automatica‬ ‭da‬
‭parte‬‭dell’utenza,‬‭nella‬‭misura‬‭indicata‬‭dal‬‭Concessionario‬‭nella‬‭propria‬‭Offerta‬‭Economica,‬
‭in un apposito listino contenente i prezzi per ciascun prodotto.‬

‭2.‬ ‭Si‬ ‭precisa‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭Concessionario,‬ ‭dopo‬ ‭l’aggiudicazione‬ ‭concorda‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Stazione‬
‭Appaltante‬ ‭un‬ ‭Catalogo‬ ‭dei‬ ‭Prodotti,‬ ‭contenente‬ ‭l’elenco‬ ‭dettagliato‬ ‭dei‬ ‭prodotti‬ ‭che‬ ‭si‬
‭impegna a praticare all’utenza, con l’indicazione delle relative denominazioni commerciali.‬
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‭3.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭sarà‬‭tenuto‬‭ad‬‭esporre‬‭al‬‭pubblico‬‭in‬‭corrispondenza‬‭di‬‭ciascun‬‭prodotto‬
‭e‬‭in‬‭modo‬‭ben‬‭visibile‬‭all’utenza,‬‭il‬‭prezzo‬‭dell’alimento‬‭o‬‭bevanda‬‭offerto‬‭nello‬‭svolgimento‬
‭del‬ ‭Servizio,‬ ‭corrispondente‬ ‭a‬ ‭quello‬ ‭indicato‬ ‭nel‬ ‭Catalogo‬ ‭vistato‬ ‭dalla‬ ‭Commissione‬ ‭di‬
‭controllo e valutazione.‬

‭4.‬ ‭E’‬ ‭ammessa‬ ‭la‬ ‭revisione‬ ‭annuale‬ ‭dei‬ ‭prezzi‬ ‭dei‬ ‭prodotti‬ ‭secondo‬ ‭le‬ ‭modalità‬ ‭indicate‬
‭nell’art. 9 del Capitolato Tecnico.‬

‭5.‬ ‭Resta‬ ‭tuttavia‬ ‭espressamente‬ ‭inteso‬ ‭che‬ ‭in‬ ‭nessun‬ ‭caso‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭potrà‬
‭sospendere,‬ ‭neanche‬ ‭parzialmente,‬ ‭la‬ ‭prestazione‬ ‭delle‬ ‭attività‬ ‭previste‬ ‭nel‬ ‭Contratto.‬
‭Qualora‬‭il‬‭Concessionario‬‭si‬‭rendesse‬‭inadempiente‬‭a‬‭tale‬‭obbligo,‬‭il‬‭Contratto‬‭potrà‬‭essere‬
‭risolto‬ ‭ex‬ ‭art.‬ ‭1456‬‭c.c.,‬‭mediante‬‭semplice‬‭dichiarazione‬‭unilaterale‬‭dell’Amministrazione,‬
‭da comunicarsi tramite Pec.‬

‭6.‬ ‭Fermo‬‭restando‬‭quanto‬‭previsto‬‭dal‬‭presente‬‭Contratto,‬‭i‬‭valori‬‭offerti‬‭hanno‬‭natura‬‭fissa‬‭ed‬
‭immutabile,‬ ‭si‬ ‭riferiscono‬ ‭all’esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭secondo‬ ‭le‬ ‭attività‬ ‭descritte‬‭nel‬
‭Capitolato,‬‭nel‬‭pieno‬‭ed‬‭esatto‬‭adempimento‬‭delle‬‭modalità‬‭e‬‭delle‬‭prescrizioni‬‭contrattuali‬
‭per‬‭tutto‬‭il‬‭periodo‬‭di‬‭durata‬‭contrattuale,‬‭e‬‭sono‬‭comprensivi‬‭di‬‭ogni‬‭spesa,‬‭viva‬‭e‬‭generale,‬
‭inerente alle attività affidate.‬

‭7.‬ ‭Nessun‬‭altro‬‭onere,‬‭diretto‬‭o‬‭indiretto,‬‭potrà‬‭essere‬‭addebitato‬‭all’Istituzione‬‭Scolastica‬‭per‬
‭effetto dell’esecuzione del Contratto.‬

‭8.‬ ‭L’‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭verifica‬ ‭la‬ ‭corretta‬ ‭esecuzione‬ ‭della‬ ‭Concessione,‬ ‭la‬
‭corretta‬ ‭fornitura‬ ‭dei‬ ‭servizi‬ ‭effettivamente‬ ‭erogati.‬ ‭L’Amministrazione‬ ‭Concedente,‬ ‭ove‬
‭necessario, richiede al Concessionario chiarimenti, specificazioni o integrazioni.‬

‭Art. 10‬‭(‬‭Responsabilità del Concessionario e garanzie‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭è‬‭responsabile‬‭a‬‭tutti‬‭gli‬‭effetti‬‭del‬‭corretto‬‭adempimento‬‭delle‬‭condizioni‬
‭contrattuali‬‭e‬‭della‬‭corretta‬‭esecuzione‬‭della‬‭Concessione,‬‭restando‬‭espressamente‬‭inteso‬
‭che‬‭le‬‭norme‬‭e‬‭prescrizioni‬‭contenute‬‭nel‬‭presente‬‭Contratto,‬‭nei‬‭documenti‬‭allegati‬‭e‬‭nelle‬
‭norme‬‭ivi‬‭richiamate,‬‭o‬‭comunque‬‭applicabili,‬‭sono‬‭state‬‭da‬‭esso‬‭esaminate‬‭e‬‭riconosciute‬
‭idonee al raggiungimento di tali scopi.‬

‭2.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭sarà‬‭esclusivamente‬‭responsabile‬‭dei‬‭danni‬‭di‬‭qualunque‬‭natura‬‭arrecati‬
‭alla‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭terzi‬ ‭nel‬ ‭corso‬ ‭o‬ ‭comunque‬ ‭in‬ ‭occasione‬
‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭e‬ ‭sarà‬ ‭obbligato‬ ‭a‬ ‭manlevare‬ ‭e‬ ‭tenere‬ ‭indenne‬
‭l’Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭da‬ ‭eventuali‬ ‭pretese‬ ‭di‬ ‭terzi,‬ ‭utenti‬ ‭e‬ ‭Pubbliche‬
‭Amministrazioni.‬ ‭La‬ ‭responsabilità‬ ‭per‬ ‭danni‬ ‭e‬ ‭infortuni‬ ‭che‬ ‭dovessero‬ ‭accadere‬ ‭al‬
‭Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.‬

‭3.‬ ‭Sono‬‭a‬‭carico‬‭del‬‭Concessionario‬‭tutte‬‭le‬‭misure,‬‭comprese‬‭le‬‭opere‬‭provvisionali,‬‭e‬‭tutti‬‭gli‬
‭adempimenti‬‭volti‬‭ad‬‭evitare‬‭il‬‭verificarsi‬‭di‬‭danni‬‭alle‬‭opere,‬‭all’ambiente,‬‭alle‬‭persone‬‭e‬‭alle‬
‭cose nell’esecuzione della Concessione.‬

‭4.‬ ‭L’onere‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭ripristino‬ ‭di‬ ‭opere‬ ‭o‬ ‭il‬ ‭risarcimento‬ ‭di‬ ‭danni‬ ‭ai‬ ‭luoghi,‬ ‭a‬ ‭cose‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭terzi‬
‭determinati‬ ‭da‬ ‭mancata,‬ ‭tardiva‬‭o‬‭inadeguata‬‭assunzione‬‭dei‬‭necessari‬‭provvedimenti‬‭è‬‭a‬
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‭totale‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭Concessionario,‬ ‭indipendentemente‬ ‭dall'esistenza‬ ‭di‬ ‭adeguata‬ ‭copertura‬
‭assicurativa.‬

‭5.‬ ‭A‬‭copertura‬‭della‬‭corretta‬‭esecuzione‬‭di‬‭tutte‬‭le‬‭obbligazioni‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭presente‬‭Contratto,‬‭il‬
‭Concessionario‬ ‭ha‬ ‭regolarmente‬ ‭costituito‬ ‭e‬ ‭consegnato‬ ‭all’Istituto‬ ‭una‬ ‭garanzia‬ ‭ai‬‭sensi‬
‭dell’art.‬ ‭103‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭dell’importo‬ ‭di‬ ‭Euro‬ ‭[…],‬ ‭rilasciata‬ ‭da‬ ‭[…]‬ ‭in‬ ‭data‬ ‭[…],‬ ‭ed‬ ‭avente‬
‭scadenza al […].‬

‭6.‬ ‭L’Istituzione‬ ‭Scolastica,‬ ‭in‬ ‭presenza‬ ‭di‬ ‭inadempimenti‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭o‬ ‭ricorrendo‬ ‭i‬
‭presupposti‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all’art.‬ ‭103,‬ ‭comma‬ ‭2,‬‭del‬‭Codice,‬‭potrà‬‭trattenere,‬‭in‬‭tutto‬‭o‬‭in‬‭parte,‬‭la‬
‭garanzia‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭articolo,‬ ‭previa‬ ‭contestazione‬ ‭dell’inadempimento.‬ ‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬
‭diminuzione‬ ‭della‬ ‭garanzia‬ ‭per‬ ‭escussione‬ ‭parziale‬ ‭o‬ ‭totale‬ ‭ad‬ ‭opera‬ ‭dell’Istituto,‬ ‭il‬
‭Concessionario‬ ‭sarà‬ ‭obbligato‬ ‭a‬ ‭reintegrarla‬‭nel‬‭termine‬‭di‬‭10‬‭(dieci)‬‭giorni‬‭dalla‬‭richiesta‬
‭dell’Istituzione Scolastica stesso.‬

‭7.‬ ‭La‬ ‭garanzia‬ ‭sarà‬ ‭progressivamente‬ ‭svincolata‬ ‭con‬ ‭il‬ ‭progredire‬ ‭dell’avanzamento‬ ‭del‬
‭Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.‬

‭8.‬ ‭A‬ ‭copertura‬ ‭del‬ ‭rischio‬ ‭per‬‭la‬‭responsabilità‬‭civile‬‭verso‬‭terzi‬‭l’Aggiudicatario‬‭ha‬‭costituito‬
‭apposita garanzia assicurativa, come previsto dall’art. 37 del Capitolato Tecnico.‬

‭Art. 11 (‬‭Avvio dell'esecuzione del Contratto‬‭)‬

‭1.‬ ‭Dopo‬ ‭che‬‭il‬‭Contratto‬‭è‬‭divenuto‬‭efficace,‬‭previo‬‭espletamento‬‭da‬‭parte‬‭dell’Aggiudicatario‬
‭delle‬ ‭attività‬ ‭necessarie‬ ‭ad‬ ‭attivare‬ ‭il‬ ‭servizio‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all’art.‬ ‭7‬ ‭del‬ ‭Capitolato‬ ‭Tecnico,‬ ‭il‬
‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione,‬ ‭sulla‬ ‭base‬ ‭delle‬ ‭indicazioni‬ ‭del‬ ‭RUP,‬ ‭dà‬ ‭avvio‬ ‭all’esecuzione‬ ‭del‬
‭medesimo‬‭Contratto,‬‭fornendo‬‭al‬‭Concessionario‬‭tutte‬‭le‬‭istruzioni‬‭e‬‭direttive‬‭necessarie‬‭al‬
‭riguardo, indicando al Concessionario la Data di Attivazione del Servizio.‬

‭2.‬ ‭Al‬ ‭fine‬ ‭di‬ ‭consentire‬ ‭l’avvio‬ ‭dell’esecuzione,‬ ‭il‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione,‬ ‭in‬ ‭contraddittorio‬
‭con il Concessionario redige apposito verbale, contenente:‬

‭a)‬ ‭l’indicazione delle aree e degli ambienti in cui il Concessionario svolgerà il Servizio;‬

‭b)‬ ‭l’inventario‬ ‭circa‬ ‭la‬ ‭consistenza‬ ‭dei‬ ‭beni‬ ‭e‬ ‭delle‬ ‭attrezzature‬ ‭eventualmente‬ ‭messi‬ ‭a‬
‭disposizione‬ ‭dall’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭al‬ ‭Concessionario‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭prestazione‬ ‭del‬
‭Servizio;‬

‭c)‬ ‭la‬‭dichiarazione‬‭che‬‭lo‬‭stato‬‭attuale‬‭delle‬‭aree‬‭e‬‭degli‬‭ambienti‬‭è‬‭tale‬‭da‬‭non‬‭impedire‬
‭l’avvio e la prosecuzione delle attività.‬

‭3.‬ ‭Il‬ ‭verbale‬ ‭di‬‭avvio‬‭dell’esecuzione‬‭verrà‬‭redatto‬‭in‬‭duplice‬‭esemplare‬‭firmato‬‭dal‬‭RUP‬‭e‬‭dal‬
‭Concessionario.‬

‭4.‬ ‭A‬ ‭seguito‬ ‭dell’adempimento‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭precedente‬ ‭comma‬ ‭2,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭assume‬
‭obbligatoriamente‬‭su‬‭di‬‭sé‬‭gli‬‭oneri‬‭e‬‭la‬‭responsabilità‬‭dell’uso,‬‭della‬‭custodia‬‭e‬‭della‬‭buona‬
‭conservazione‬‭dei‬‭beni‬‭e‬‭provvede,‬‭a‬‭propria‬‭cura‬‭e‬‭spese‬‭alla‬‭riparazione‬‭e/o‬‭sostituzione‬
‭dei‬‭beni‬‭che‬‭avrà‬‭eventualmente‬‭danneggiato‬‭nello‬‭svolgimento‬‭dell’Appalto.‬‭In‬‭mancanza,‬
‭l’Istituto‬ ‭si‬ ‭rivarrà‬ ‭della‬ ‭relativa‬ ‭spesa‬ ‭sul‬ ‭deposito‬ ‭cauzionale‬ ‭e/o‬ ‭mediante‬ ‭trattenute‬ ‭di‬
‭pari importo sul corrispettivo del servizio.‬
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‭5.‬ ‭Durante‬‭la‬‭fase‬‭di‬‭avvio‬‭della‬‭concessione,‬‭il‬‭Concessionario‬‭dovrà‬‭comunque‬‭garantire‬‭un‬
‭servizio‬‭di‬‭perfetta‬‭efficienza‬‭pari‬‭a‬‭quello‬‭dovuto‬‭durante‬‭il‬‭periodo‬‭di‬‭esecuzione‬‭e‬‭fornire‬
‭ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.‬

‭6.‬ ‭Per‬‭gli‬‭ulteriori‬‭adempimenti‬‭connessi‬‭alla‬‭fase‬‭di‬‭avvio‬‭della‬‭concessione,‬‭si‬‭rinvia‬‭a‬‭quanto‬
‭previsto al Capitolato tecnico.‬

‭Art. 12 (‬‭Sospensione dell'esecuzione del Contratto‬‭)‬

‭1.‬ ‭In‬‭tutti‬‭i‬‭casi‬‭in‬‭cui‬‭ricorrano‬‭circostanze‬‭speciali‬‭che‬‭impediscano‬‭in‬‭via‬‭temporanea‬‭l’utile‬
‭prosecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio‬ ‭a‬ ‭regola‬ ‭d’arte,‬ ‭e‬ ‭che‬ ‭non‬ ‭siano‬ ‭prevedibili‬ ‭al‬ ‭momento‬ ‭della‬
‭stipulazione‬ ‭del‬ ‭Contratto,‬ ‭il‬ ‭Direttore‬ ‭dell’Esecuzione‬ ‭può‬ ‭disporre‬ ‭la‬ ‭sospensione‬
‭dell’esecuzione‬‭del‬‭Contratto,‬‭compilando,‬‭se‬‭possibile‬‭con‬‭l’intervento‬‭del‬‭Concessionario‬
‭o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:‬

‭a)‬ ‭le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;‬

‭b)‬ ‭le prestazioni già effettuate;‬

‭c)‬ ‭le‬ ‭eventuali‬ ‭cautele‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭ripresa‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭senza‬ ‭che‬ ‭siano‬
‭richiesti ulteriori oneri;‬

‭d)‬ ‭i‬‭mezzi‬‭e‬‭gli‬‭strumenti‬‭esistenti‬‭che‬‭rimangono‬‭eventualmente‬‭nel‬‭luogo‬‭dove‬‭l’attività‬
‭contrattuale era in corso di svolgimento.‬

‭2.‬ ‭Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.‬

‭3.‬ ‭La‬‭sospensione‬‭può,‬‭altresì,‬‭essere‬‭disposta‬‭dal‬‭RUP‬‭per‬‭ragioni‬‭di‬‭necessità‬‭o‬‭di‬‭pubblico‬
‭interesse,‬ ‭tra‬ ‭cui‬ ‭l’interruzione‬ ‭di‬ ‭finanziamenti‬ ‭per‬ ‭esigenze‬ ‭di‬‭finanza‬‭pubblica,‬‭disposta‬
‭con atto motivato delle amministrazioni competenti.‬

‭4.‬ ‭Qualora‬ ‭la‬ ‭sospensione,‬ ‭o‬ ‭le‬ ‭sospensioni,‬ ‭durino‬‭per‬‭un‬‭periodo‬‭di‬‭tempo‬‭superiore‬‭ad‬‭un‬
‭quarto‬‭della‬‭durata‬‭complessiva‬‭prevista‬‭per‬‭l’esecuzione‬‭del‬‭Servizio,‬‭o‬‭comunque‬‭quando‬
‭superino‬ ‭sei‬ ‭mesi‬ ‭complessivi,‬ ‭il‬‭Concessionario‬‭può‬‭chiedere‬‭la‬‭risoluzione‬‭del‬‭Contratto‬
‭senza‬ ‭indennità.‬ ‭Se‬ ‭l’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭si‬ ‭oppone,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭ha‬ ‭diritto‬ ‭alla‬
‭rifusione‬ ‭dei‬ ‭maggiori‬ ‭oneri‬ ‭derivanti‬ ‭dal‬ ‭prolungamento‬ ‭della‬ ‭sospensione‬ ‭oltre‬ ‭i‬‭termini‬
‭suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario negli altri casi.‬

‭5.‬ ‭La‬ ‭sospensione‬ ‭è‬ ‭disposta‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭tempo‬ ‭strettamente‬ ‭necessario.‬ ‭Cessate‬ ‭le‬ ‭cause‬ ‭della‬
‭sospensione,‬ ‭il‬ ‭RUP‬ ‭dispone‬ ‭la‬ ‭ripresa‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭e‬ ‭indica‬ ‭il‬ ‭nuovo‬ ‭termine‬
‭contrattuale.‬‭Anche‬‭in‬‭tal‬‭caso‬‭viene‬‭redatto‬‭apposito‬‭verbale,‬‭firmato‬‭dal‬‭Concessionario‬‭e‬
‭dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.‬

‭6.‬ ‭Ove‬ ‭successivamente‬ ‭all’avvio‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭insorgano,‬ ‭per‬ ‭cause‬
‭imprevedibili‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭forza‬ ‭maggiore,‬ ‭circostanze‬ ‭che‬ ‭impediscano‬ ‭parzialmente‬ ‭il‬ ‭regolare‬
‭svolgimento‬ ‭delle‬ ‭prestazioni,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭è‬ ‭tenuto‬ ‭a‬ ‭proseguire‬ ‭le‬ ‭parti‬ ‭di‬ ‭Servizio‬
‭eseguibili,‬ ‭mentre‬ ‭si‬ ‭provvede‬ ‭alla‬ ‭sospensione‬ ‭parziale‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭non‬ ‭eseguibili,‬
‭dandone atto in apposito verbale.‬

‭7.‬ ‭Le‬ ‭contestazioni‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭in‬ ‭merito‬ ‭alle‬ ‭sospensioni‬ ‭sono‬ ‭iscritte‬ ‭a‬ ‭pena‬ ‭di‬
‭decadenza‬ ‭nei‬ ‭verbali‬ ‭di‬ ‭sospensione‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭ripresa‬ ‭dell’esecuzione,‬ ‭salvo‬ ‭che‬ ‭per‬ ‭le‬
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‭sospensioni‬ ‭inizialmente‬ ‭legittime,‬ ‭per‬ ‭le‬ ‭quali‬ ‭è‬ ‭sufficiente‬ ‭l’iscrizione‬ ‭nel‬ ‭verbale‬ ‭di‬
‭ripresa.‬

‭8.‬ ‭Qualora‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭non‬ ‭intervenga‬ ‭alla‬ ‭firma‬ ‭dei‬ ‭verbali‬ ‭o‬ ‭si‬ ‭rifiuti‬ ‭di‬‭sottoscriverli,‬
‭deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.‬

‭9.‬ ‭Quando‬ ‭la‬ ‭sospensione‬ ‭superi‬ ‭il‬ ‭quarto‬ ‭del‬ ‭tempo‬‭contrattuale‬‭complessivo,‬‭il‬‭RUP‬‭ne‬‭dà‬
‭avviso all’Autorità Nazionale Anticorruzione.‬

‭10.‬ ‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭sospensioni‬ ‭totali‬ ‭o‬ ‭parziali‬ ‭disposte‬ ‭dalla‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭per‬
‭cause‬ ‭diverse‬ ‭da‬ ‭quelle‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭articolo,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭può‬ ‭chiedere‬ ‭il‬
‭risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 c.c..‬

‭Art. 13 (‬‭Certificato di ultimazione delle prestazioni‬‭)‬

‭1.‬ ‭A‬ ‭seguito‬ ‭di‬ ‭apposita‬ ‭comunicazione‬ ‭dell’intervenuta‬ ‭ultimazione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni,‬ ‭il‬
‭RUP,‬‭in‬‭conformità‬‭a‬‭quanto‬‭previsto‬‭dal‬‭D.M.‬‭7‬‭marzo‬‭2018,‬‭n.‬‭49,‬‭effettua‬‭entro‬‭cinque‬
‭giorni‬‭i‬‭necessari‬‭accertamenti‬‭in‬‭contraddittorio‬‭e,‬‭nei‬‭successivi‬‭cinque‬‭giorni,‬‭elabora‬
‭il‬ ‭certificato‬ ‭attestante‬ ‭l’avvenuta‬ ‭ultimazione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭e‬ ‭ne‬ ‭rilascia‬ ‭copia‬
‭conforme all’esecutore.‬

‭Art. 14 (‬‭Modifica del Contratto durante il periodo‬‭di efficacia‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬‭presente‬‭Contratto‬‭potrà‬‭essere‬‭modificato‬‭senza‬‭una‬‭nuova‬‭procedura‬‭di‬‭affidamento‬‭nei‬
‭casi di cui all’art. 189 del Codice.‬

‭Art. 15 (‬‭Obblighi di reportistica da parte del Concessionario‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭è‬ ‭tenuto‬ ‭a‬ ‭monitorare‬ ‭la‬ ‭corretta‬ ‭esecuzione‬ ‭del‬ ‭Servizio,‬ ‭così‬ ‭come‬
‭richiesto‬‭dal‬‭Capitolato‬‭Tecnico‬‭(“‬‭Altri‬‭oneri‬‭in‬‭capo‬‭al‬‭Concessionario‬‭”),‬‭raccordandosi‬‭con‬
‭il Direttore dell’esecuzione del contratto.‬

‭2.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario,‬ ‭inoltre,‬ ‭è‬ ‭responsabile‬ ‭del‬‭regolare‬‭svolgimento‬‭del‬‭Servizio‬‭e,‬‭pertanto,‬
‭espleta l’attività di monitoraggio mediante gli strumenti da questo ritenuti opportuni.‬

‭3.‬ ‭In‬‭particolare,‬‭in‬‭conformità‬‭del‬‭Capitolato‬‭Tecnico‬‭(“‬‭Altri‬‭oneri‬‭in‬‭capo‬‭al‬‭Concessionario‬‭”),‬‭il‬
‭Concessionario si obbliga a presentare all’Amministrazione:‬

‭▪‬ ‭una‬ ‭“Relazione‬ ‭sull’andamento‬ ‭del‬ ‭servizio”‬ ‭con‬ ‭cadenza‬ ‭trimestrale,‬ ‭unitamente‬ ‭alla‬
‭fattura;‬

‭▪‬ ‭una‬‭“Relazione‬‭di‬‭verifica‬‭dell’attività‬‭svolta‬‭e‬‭dei‬‭risultati‬‭conseguiti”,‬‭al‬‭termine‬‭di‬‭ogni‬
‭anno scolastico, entro il 31 luglio.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭dovrà,‬ ‭inoltre,‬ ‭attenersi‬ ‭agli‬ ‭ulteriori‬ ‭obblighi‬ ‭relativi‬ ‭al‬‭monitoraggio‬‭del‬
‭servizio di cui all’art. 13 del Capitolato Tecnico.‬

‭5.‬ ‭Infine,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭dovrà‬ ‭predisporre‬ ‭ed‬ ‭attuare‬ ‭un‬ ‭sistema‬ ‭di‬ ‭monitoraggio‬ ‭e‬ ‭di‬
‭misurazione,‬ ‭sulla‬ ‭soddisfazione‬‭degli‬‭utenti‬‭del‬‭Servizio.‬‭Le‬‭rilevazioni‬‭per‬‭la‬‭misurazione‬
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‭della‬ ‭soddisfazione‬ ‭degli‬ ‭utenti‬ ‭nei‬ ‭confronti‬ ‭dei‬ ‭servizi‬ ‭prestati‬ ‭devono‬‭essere‬‭effettuate‬
‭almeno‬‭due‬‭volte‬‭per‬‭ciascun‬‭anno‬‭scolastico‬‭e‬‭la‬‭prima‬‭deve‬‭essere‬‭effettuata‬‭non‬‭prima‬
‭di sei mesi dall’attivazione del servizio.‬

‭Art. 16 (Monitoraggio del contratto e vigilanza sulla gestione e controllo di conformità)‬

‭1.‬ ‭Il‬ ‭RUP‬ ‭svolge‬ ‭il‬‭coordinamento,‬‭la‬‭direzione‬‭e‬‭il‬‭controllo‬‭tecnico-contabile‬‭dell’esecuzione‬
‭del‬ ‭Contratto‬ ‭stipulato‬ ‭dalla‬ ‭Amministrazione‬ ‭Concedente,‬ ‭in‬ ‭modo‬ ‭da‬ ‭assicurarne‬ ‭la‬
‭regolare‬ ‭esecuzione‬ ‭nei‬ ‭tempi‬ ‭stabiliti‬ ‭e‬ ‭in‬ ‭conformità‬ ‭alle‬ ‭prescrizioni‬ ‭contenute‬ ‭nei‬
‭documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.‬

‭2.‬ ‭Il‬‭RUP‬‭segnala‬‭tempestivamente‬‭eventuali‬‭ritardi,‬‭disfunzioni‬‭o‬‭inadempimenti‬ ‭rispetto‬‭alle‬
‭prescrizioni‬ ‭contrattuali,‬ ‭anche‬ ‭al‬ ‭fine‬ ‭dell’applicazionedelle‬ ‭penali‬ ‭inserite‬ ‭nel‬ ‭contratto‬
‭ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.‬

‭3.‬ ‭Il‬ ‭presente‬ ‭Contratto‬ ‭è‬ ‭soggetto‬ ‭a‬‭verifica‬‭di‬‭conformità,‬‭al‬‭fine‬‭di‬‭certificare‬‭che‬‭l’oggetto‬
‭del‬ ‭medesimo‬ ‭in‬ ‭termini‬ ‭di‬ ‭prestazioni,‬ ‭obiettivi‬ ‭e‬ ‭caratteristiche‬ ‭tecniche,‬ ‭economiche‬ ‭e‬
‭qualitative‬ ‭sia‬ ‭stato‬ ‭realizzato‬ ‭ed‬ ‭eseguito‬ ‭nel‬ ‭rispetto‬ ‭delle‬ ‭previsioni‬‭contrattuali‬‭e‬‭delle‬
‭condizioni offerte in sede di aggiudicazione.‬

‭4.‬ ‭La‬‭verifica‬‭della‬‭conformità‬‭è‬‭svolta‬‭dal‬‭RUP,‬‭in‬‭conformità‬‭a‬‭quanto‬‭previsto‬‭dal‬‭Capitolato‬
‭Tecnico,‬ ‭dando‬ ‭avviso‬ ‭al‬ ‭Concessionario‬ ‭della‬ ‭data‬ ‭del‬ ‭controllo‬ ‭affinché‬ ‭quest’ultimo‬
‭possa intervenire.‬

‭5.‬ ‭L’Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭nomina,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭102,‬ ‭comma‬ ‭6‬ ‭e‬ ‭nel‬ ‭rispetto‬ ‭di‬
‭quanto‬ ‭disposto‬ ‭dall’art.‬‭102,‬‭comma‬‭7,‬‭del‬‭Codice,‬‭una‬‭commissione‬‭composta‬‭da‬‭uno‬‭a‬
‭tre‬ ‭membri‬ ‭scelti‬ ‭tra‬ ‭i‬ ‭propri‬ ‭dipendenti‬ ‭o‬ ‭tra‬ ‭i‬ ‭dipendenti‬ ‭di‬ ‭altra‬ ‭amministrazione,‬ ‭con‬
‭qualificazione‬ ‭rapportata‬ ‭alla‬ ‭tipologia‬ ‭e‬ ‭caratteristica‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭oggetto‬ ‭del‬
‭presente Contratto.‬

‭6.‬ ‭Il‬ ‭RUP‬ ‭trasmette‬ ‭al‬ ‭soggetto‬ ‭incaricato‬ ‭della‬ ‭verifica‬ ‭di‬ ‭conformità‬ ‭la‬ ‭seguente‬
‭documentazione:‬

‭a)‬ ‭copia degli atti di gara;‬

‭b)‬ ‭copia del Contratto;‬

‭c)‬ ‭documenti contabili;‬

‭d)‬ ‭risultanze‬ ‭degli‬ ‭accertamenti‬ ‭in‬ ‭merito‬ ‭alle‬ ‭verifiche‬ ‭sulla‬ ‭qualità‬ ‭della‬ ‭prestazione‬
‭eseguita;‬

‭e)‬ ‭certificati delle eventuali prove effettuate;‬

‭f)‬ ‭ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.‬

‭7.‬ ‭I‬ ‭controlli‬ ‭di‬ ‭conformità‬ ‭relativi‬ ‭al‬ ‭contratto‬ ‭effettuati‬ ‭dall’Amministrazione‬ ‭Concedente‬
‭possono‬‭essere‬‭effettuati‬‭in‬‭qualsiasi‬‭momento‬‭senza‬‭alcun‬‭preavviso‬‭al‬‭Concessionario,‬‭il‬
‭quale‬ ‭deve‬ ‭garantire‬ ‭l’accesso‬ ‭a‬‭tutti‬‭i‬‭soggetti‬‭autorizzati‬‭all’espletamento‬‭dei‬‭controlli‬‭in‬
‭questione.‬ ‭Detti‬ ‭controlli‬ ‭potranno‬ ‭essere‬ ‭espletati‬ ‭mediante‬ ‭verifiche‬ ‭ispettive‬ ‭dirette,‬
‭controlli‬ ‭documentali‬ ‭e‬ ‭attraverso‬ ‭prelievi‬ ‭di‬ ‭campioni‬ ‭per‬ ‭l’effettuazione‬ ‭di‬ ‭analisi.‬ ‭Tali‬
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‭attività‬ ‭potranno‬ ‭essere‬ ‭effettuate‬ ‭senza‬ ‭preavviso‬ ‭direttamente‬ ‭presso‬ ‭i‬ ‭Distributori‬
‭Automatici.‬ ‭Le‬ ‭attività‬ ‭ispettive‬ ‭sono‬ ‭svolte‬‭in‬‭contraddittorio‬‭con‬‭il‬‭Concessionario‬‭o‬‭con‬
‭persona‬ ‭da‬ ‭esso‬ ‭delegata,‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭esse‬ ‭si‬ ‭dà‬ ‭prova‬ ‭mediante‬ ‭la‬ ‭redazione‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭Verbale‬ ‭di‬
‭ispezione‬ ‭controfirmato‬ ‭dalle‬ ‭parti.‬ ‭Nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭momento‬ ‭dell’ispezione‬ ‭non‬ ‭sia‬
‭presente‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭o‬ ‭un‬ ‭suo‬ ‭delegato‬ ‭ovvero‬ ‭non‬ ‭sia‬ ‭reperibile‬ ‭entro‬ ‭un‬ ‭tempo‬
‭massimo‬‭di‬‭30‬‭minuti,‬‭l’attività‬‭ispettiva‬‭è‬‭comunque‬‭espletata‬‭e‬‭il‬‭Concessionario‬‭non‬‭può‬
‭in‬ ‭alcun‬ ‭modo‬ ‭inficiarne‬ ‭la‬ ‭validità.‬ ‭Resta‬ ‭inteso‬ ‭che‬ ‭nessun‬ ‭compenso‬ ‭spetta‬ ‭al‬
‭Concessionario per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.‬

‭8.‬ ‭L’Affidatario,‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭vengano‬ ‭riscontrate‬ ‭delle‬ ‭carenze,‬ ‭dovrà‬ ‭porre‬ ‭in‬ ‭essere‬ ‭le‬
‭opportune‬‭azioni‬‭volte‬‭alla‬‭risoluzione‬‭sia‬‭delle‬‭carenze‬‭che‬‭delle‬‭cause‬‭che‬‭hanno‬‭generato‬
‭la‬ ‭carenza‬ ‭stessa.‬ ‭All’esito‬ ‭dell’attività‬ ‭di‬ ‭verifica‬ ‭il‬ ‭soggetto‬ ‭incaricato‬ ‭della‬ ‭verifica‬ ‭di‬
‭conformità‬ ‭redige‬ ‭apposito‬ ‭verbale,‬ ‭che‬ ‭deve‬ ‭essere‬ ‭sottoscritto‬ ‭da‬ ‭tutti‬ ‭i‬ ‭soggetti‬
‭intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.‬

‭9.‬ ‭La‬ ‭verifica‬ ‭di‬ ‭conformità‬ ‭potrà‬ ‭essere‬ ‭effettuata‬ ‭in‬ ‭corso‬‭d’opera,‬‭in‬‭qualsiasi‬‭momento‬‭e‬
‭senza alcun preavviso.‬

‭10.‬ ‭All’atto‬ ‭della‬ ‭firma‬ ‭egli‬‭può‬‭aggiungere‬‭le‬‭contestazioni‬‭che‬‭ritiene‬‭opportune,‬‭rispetto‬‭alle‬
‭operazioni di verifica di conformità.‬

‭11.‬ ‭Il‬ ‭soggetto‬ ‭incaricato‬ ‭della‬ ‭verifica‬ ‭di‬ ‭conformità‬ ‭riferisce‬ ‭al‬ ‭RUP‬ ‭sulle‬ ‭eventuali‬
‭contestazioni del Concessionario e anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.‬

‭Art. 17 (‬‭Penali‬‭)‬

‭1.‬ ‭Fatta‬ ‭salva‬ ‭la‬ ‭responsabilità‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭da‬ ‭inadempimento‬ ‭e‬ ‭il‬ ‭risarcimento‬ ‭del‬
‭maggior‬ ‭danno‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭1382‬ ‭c.c.,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭sarà‬ ‭tenuto‬ ‭a‬ ‭corrispondere‬
‭all’Istituzione Scolastica le penali previste dal Capitolato Tecnico.‬

‭2.‬ ‭Secondo‬ ‭i‬ ‭principi‬ ‭generali,‬ ‭le‬ ‭penali‬ ‭saranno‬ ‭applicate‬ ‭solo‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭il‬ ‭ritardo‬ ‭o‬
‭l’inadempimento siano imputabili al Concessionario.‬

‭3.‬ ‭L’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭avrà‬ ‭diritto‬ ‭di‬ ‭procedere,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭del‬ ‭successivo‬ ‭art.‬ ‭21,‬ ‭alla‬
‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭applicazione,‬ ‭nel‬ ‭corso‬ ‭della‬ ‭durata‬ ‭del‬ ‭presente‬
‭Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭prende‬ ‭atto‬ ‭ed‬ ‭accetta‬ ‭che‬ ‭l’applicazione‬ ‭delle‬ ‭penali‬ ‭previste‬ ‭dal‬
‭presente‬ ‭articolo‬ ‭e‬‭dal‬‭Capitolato‬‭Tecnico‬‭non‬‭preclude‬‭il‬‭diritto‬‭dell’Istituto‬‭di‬‭richiedere‬‭il‬
‭risarcimento degli eventuali maggiori danni.‬

‭5.‬ ‭L’applicazione‬ ‭della‬ ‭penale‬ ‭sarà‬ ‭preceduta‬ ‭da‬ ‭una‬ ‭rituale‬ ‭contestazione‬ ‭scritta‬ ‭della‬
‭Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭verso‬ ‭il‬ ‭Concessionario,‬ ‭alla‬ ‭quale‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭potrà‬
‭replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.‬

‭6.‬ ‭L’Istituto,‬‭per‬‭i‬‭crediti‬‭derivanti‬‭dall’applicazione‬‭delle‬‭penali‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭presente‬‭articolo,‬‭potrà,‬
‭a‬ ‭sua‬ ‭insindacabile‬ ‭scelta,‬‭avvalersi‬‭della‬‭cauzione‬‭di‬‭cui‬‭alla‬‭lettera‬‭f)‬‭delle‬‭premesse‬‭del‬
‭presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.‬
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‭7.‬ ‭L’applicazione‬ ‭delle‬ ‭penali‬ ‭non‬ ‭esonera‬ ‭in‬ ‭alcun‬ ‭caso‬ ‭il‬‭Concessionario‬‭dall’adempimento‬
‭dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.‬

‭Art. 18 (‬‭Divieto di cessione del Contratto e subappalto‬‭)‬

‭1.‬ ‭A‬ ‭pena‬ ‭di‬ ‭nullità‬ ‭il‬ ‭contratto‬ ‭non‬ ‭può‬ ‭essere‬ ‭ceduto,‬ ‭non‬ ‭può‬ ‭essere‬ ‭affidata‬ ‭a‬ ‭terzi‬
‭l’integrale‬ ‭esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭o‬ ‭lavorazioni‬ ‭oggetto‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭di‬ ‭appalto,‬
‭nonché‬ ‭la‬ ‭prevalente‬ ‭esecuzione‬ ‭delle‬ ‭lavorazioni‬ ‭relative‬ ‭al‬ ‭complesso‬ ‭delle‬ ‭categorie‬
‭prevalenti‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭contratti‬ ‭ad‬ ‭alta‬ ‭intensità‬ ‭di‬ ‭manodopera.‬ ‭È‬ ‭ammesso‬ ‭il‬ ‭subappalto‬
‭secondo le disposizioni del presente articolo.‬

‭2.‬ ‭Il‬‭subappaltatore,‬‭per‬‭le‬‭prestazioni‬‭affidate‬‭in‬‭subappalto,‬‭deve‬‭garantire‬‭gli‬‭stessi‬‭standard‬
‭qualitativi‬ ‭e‬ ‭prestazionali‬ ‭previsti‬ ‭nel‬ ‭contratto‬ ‭di‬ ‭appalto‬ ‭e‬ ‭riconoscere‬ ‭ai‬ ‭lavoratori‬ ‭un‬
‭trattamento‬ ‭economico‬ ‭e‬ ‭normativo‬ ‭non‬ ‭inferiore‬ ‭a‬ ‭quello‬ ‭che‬ ‭avrebbe‬ ‭garantito‬ ‭il‬
‭contraente‬ ‭principale,‬ ‭inclusa‬ ‭l'applicazione‬ ‭dei‬ ‭medesimi‬ ‭contratti‬ ‭collettivi‬ ‭nazionali‬ ‭di‬
‭lavoro,‬ ‭qualora‬ ‭le‬ ‭attività‬ ‭oggetto‬ ‭di‬ ‭subappalto‬ ‭coincidano‬ ‭con‬ ‭quelle‬ ‭caratterizzanti‬
‭l'oggetto‬ ‭dell'appalto‬ ‭ovvero‬ ‭riguardino‬ ‭le‬ ‭lavorazioni‬ ‭relative‬ ‭alle‬ ‭categorie‬ ‭prevalenti‬ ‭e‬
‭siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.‬

‭3.‬ ‭Per‬ ‭l'esecuzione‬ ‭delle‬ ‭attività‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭Contratto,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭potrà‬ ‭avvalersi‬ ‭del‬
‭subappalto‬ ‭in‬ ‭conformità‬ ‭al‬‭Disciplinare‬‭di‬‭Gara‬‭e‬‭nel‬‭rispetto‬‭delle‬‭condizioni‬‭stabilite‬‭dal‬
‭Codice‬

‭4.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭e‬‭il‬‭subappaltatore‬‭sono‬‭responsabili‬‭in‬‭solido‬‭nei‬‭confronti‬‭della‬‭stazione‬
‭appaltante‬‭in‬‭relazione‬‭alle‬‭prestazioni‬‭oggetto‬‭del‬‭contratto.‬‭Il‬‭Concessionario‬‭sarà‬‭altresì‬
‭responsabile‬ ‭in‬ ‭solido‬ ‭con‬ ‭il‬ ‭subappaltatore‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭agli‬ ‭obblighi‬ ‭retributivi‬ ‭e‬
‭contributivi,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭29‬ ‭del‬ ‭D.Lgs.‬ ‭n.‬ ‭276/2003,‬ ‭salve‬ ‭le‬ ‭ipotesi‬ ‭di‬ ‭liberazione‬ ‭del‬
‭Concessionario previste‬

‭5.‬ ‭L’esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭affidate‬ ‭in‬ ‭subappalto‬ ‭non‬ ‭può‬ ‭formare‬ ‭oggetto‬‭di‬‭ulteriore‬
‭subappalto.‬

‭6.‬ ‭L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:‬

‭a)‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭subappaltatore‬ ‭sia‬ ‭qualificato‬ ‭nella‬ ‭relativa‬ ‭categoria‬ ‭e‬ ‭non‬ ‭sussistano‬ ‭a‬ ‭suo‬
‭carico motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;‬

‭b)‬ ‭che‬ ‭all’atto‬ ‭dell’offerta‬ ‭il‬ ‭concorrente‬ ‭abbia‬ ‭indicato‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭parti‬ ‭di‬
‭prestazioni che intende subappaltare.‬

‭7.‬ ‭La‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭verificherà‬‭l’assenza‬‭dei‬‭motivi‬‭di‬‭esclusione‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬
‭80‬ ‭del‬ ‭Codice‬ ‭in‬ ‭capo‬ ‭al‬ ‭subappaltatore‬ ‭ex‬ ‭art.‬ ‭174,‬ ‭comma‬ ‭3,‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭nel‬ ‭periodo‬
‭intercorrente‬ ‭tra‬ ‭la‬ ‭ricezione,‬ ‭da‬‭parte‬‭del‬‭Concessionario,‬‭dell’istanza‬‭di‬‭autorizzazione‬‭al‬
‭subappalto‬ ‭e‬ ‭il‬ ‭rilascio‬ ‭dell’autorizzazione‬ ‭medesima.‬ ‭Le‬ ‭verifiche‬ ‭saranno‬ ‭effettuate‬
‭secondo‬‭le‬‭forme‬‭e‬‭con‬‭le‬‭modalità‬‭previste‬‭dalla‬‭legge‬‭e,‬‭per‬‭la‬‭dimostrazione‬‭dell’assenza‬
‭delle‬ ‭circostanze‬ ‭di‬ ‭esclusione‬ ‭per‬ ‭gravi‬ ‭illeciti‬ ‭professionali‬‭come‬‭previsti‬‭dal‬‭comma‬‭13‬
‭dell'art. 80‬‭, del Codice.‬
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‭8.‬ ‭Ai‬ ‭fini‬ ‭dell’autorizzazione‬ ‭al‬ ‭subappalto,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭deve‬ ‭presentare‬ ‭all’Istituzione‬
‭Scolastica‬‭almeno‬‭20‬‭(venti)‬‭giorni‬‭solari‬‭prima‬‭della‬‭data‬‭di‬‭effettivo‬‭inizio‬‭dell’esecuzione‬
‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭oggetto‬ ‭del‬ ‭subappalto‬ ‭medesimo,‬ ‭apposita‬ ‭istanza,‬ ‭alla‬ ‭quale‬ ‭allega‬ ‭i‬
‭seguenti documenti:‬

‭a)‬ ‭copia‬‭autentica‬‭del‬‭contratto‬‭di‬‭subappalto‬‭che‬‭indichi‬‭puntualmente‬‭l’ambito‬‭operativo‬
‭del subappalto sia in termini prestazionali che economici;‬

‭b)‬ ‭la‬ ‭dichiarazione‬ ‭del‬ ‭subappaltatore‬ ‭attestante‬ ‭l’assenza‬ ‭in‬ ‭capo‬ ‭a‬ ‭sé‬ ‭dei‬ ‭motivi‬ ‭di‬
‭esclusione di cui all Codice;‬

‭c)‬ ‭la‬ ‭documentazione‬ ‭attestante‬ ‭i‬ ‭requisiti‬ ‭di‬ ‭idoneità‬ ‭tecnico-professionale‬ ‭del‬
‭subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;‬

‭d)‬ ‭la‬ ‭dichiarazione‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭circa‬ ‭la‬ ‭sussistenza‬ ‭o‬ ‭meno‬ ‭di‬‭eventuali‬‭forme‬‭di‬
‭controllo‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭collegamento‬ ‭a‬ ‭norma‬ ‭dell’art.‬ ‭2359‬ ‭del‬ ‭codice‬ ‭civile‬ ‭con‬ ‭il‬ ‭titolare‬ ‭del‬
‭subappalto.‬ ‭Analoga‬ ‭dichiarazione‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬ ‭rilasciata‬ ‭da‬ ‭ciascuno‬ ‭dei‬ ‭soggetti‬
‭partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;‬

‭e)‬ ‭la‬ ‭documentazione‬ ‭di‬ ‭avvenuta‬ ‭denunzia‬ ‭agli‬ ‭enti‬ ‭previdenziali,‬ ‭inclusa‬‭la‬‭cassa‬‭edile,‬
‭assicurativi e antinfortunistici;‬

‭f)‬ ‭copia‬ ‭del‬ ‭piano‬ ‭di‬ ‭sicurezza‬ ‭ove‬ ‭la‬ ‭sua‬ ‭redazione‬ ‭sia‬ ‭obbligatoria‬ ‭ad‬ ‭opera‬ ‭del‬
‭subappaltatore.‬

‭9.‬ ‭La‬‭Amministrazione‬‭Concedente‬‭provvede‬‭al‬‭rilascio‬‭dell’autorizzazione‬‭al‬‭subappalto‬‭entro‬
‭30‬‭(trenta)‬‭giorni‬‭dalla‬‭relativa‬‭richiesta.‬‭Tale‬‭termine‬‭può‬‭essere‬‭prorogato‬‭una‬‭sola‬‭volta,‬
‭ove ricorrano giustificati motivi.‬

‭10.‬ ‭Trascorso‬ ‭tale‬ ‭termine‬ ‭senza‬‭che‬‭l’Istituto‬‭abbia‬‭espressamente‬‭autorizzato‬‭il‬‭subappalto,‬
‭detta autorizzazione si intenderà concessa.‬

‭11.‬ ‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭raggruppamenti,‬ ‭il‬ ‭contratto‬ ‭di‬ ‭subappalto‬ ‭sarà‬ ‭stipulato‬ ‭dalla‬ ‭capogruppo,‬ ‭in‬
‭nome‬‭e‬‭per‬‭conto‬‭del‬‭raggruppamento.‬‭E’‬‭fatto‬‭obbligo‬‭all’operatore‬‭capogruppo‬‭di‬‭indicare,‬
‭all’atto‬‭della‬‭stipula‬‭del‬‭contratto‬‭di‬‭subappalto,‬‭l’operatore‬‭raggruppato‬‭per‬‭conto‬‭del‬‭quale‬
‭il‬‭subappaltatore‬‭eseguirà‬‭le‬‭prestazioni,‬‭la‬‭quota‬‭detenuta‬‭dal‬‭medesimo‬‭nell’ambito‬‭della‬
‭Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.‬

‭12.‬ ‭L’affidamento‬‭del‬‭Servizio‬‭da‬‭parte‬‭dei‬‭soggetti‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭45,‬‭comma‬‭2,‬‭lettere‬‭b)‬‭e‬‭c),‬‭del‬
‭Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.‬

‭13.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭deve‬ ‭provvedere‬ ‭a‬ ‭sostituire‬ ‭i‬ ‭subappaltatori‬ ‭relativamente‬ ‭ai‬ ‭quali‬
‭apposita‬ ‭verifica‬ ‭abbia‬ ‭dimostrato‬ ‭la‬ ‭sussistenza‬ ‭dei‬‭motivi‬‭di‬‭esclusione‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭80‬
‭del Codice.‬

‭14.‬ ‭Sarà‬‭altresì‬‭acquisita‬‭una‬‭nuova‬‭autorizzazione‬‭integrativa‬‭qualora‬‭l’oggetto‬‭del‬‭subappalto‬
‭subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato‬

‭Art. 19 (‬‭Recesso‬‭)‬
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‭1.‬ ‭Ai‬‭sensi‬‭dell’art.‬‭123‬‭del‬‭Codice,‬‭fermo‬‭restando‬‭quanto‬‭previsto‬‭dagli‬‭artt.‬‭88,‬‭comma‬‭4-‬‭ter‬‭,‬
‭e‬ ‭92,‬ ‭comma‬ ‭4,‬ ‭del‬ ‭D.Lgs.‬ ‭n.‬ ‭159/2011,‬ ‭l’Amministrazione‬ ‭Concedente‬‭potrà‬‭recedere‬‭dal‬
‭Contratto,‬‭in‬‭tutto‬‭o‬‭in‬‭parte,‬‭in‬‭qualunque‬‭momento.‬‭Il‬‭Concessionario‬‭non‬‭potrà‬‭pretendere‬
‭dall’Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.‬

‭2.‬ ‭L’Istituto‬‭potrà,‬‭pertanto,‬‭recedere‬‭dal‬‭presente‬‭Contratto‬‭in‬‭ogni‬‭momento,‬‭anche‬‭in‬‭deroga‬
‭a‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dall'art.‬ ‭1671‬ ‭c.c.,‬ ‭dandone‬ ‭comunicazione‬‭al‬‭Concessionario‬‭mediante‬
‭raccomandata‬ ‭con‬ ‭ricevuta‬ ‭di‬ ‭ritorno,‬ ‭con‬ ‭preavviso‬ ‭di‬ ‭almeno‬ ‭20‬ ‭(venti)‬ ‭giorni‬ ‭solari‬
‭rispetto‬‭agli‬‭effetti‬‭del‬‭recesso,‬‭decorsi‬‭i‬‭quali‬‭il‬‭Concessionario‬‭sarà‬‭tenuto‬‭alla‬‭riconsegna‬
‭dei locali nello stato in cui si trovavo prima della stipula del contratto.‬

‭Art. 20 (‬‭Normativa in tema di contratti pubblici e‬‭verifiche sui requisiti‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭riconosce‬‭e‬‭prende‬‭atto‬‭che‬‭l’esecuzione‬‭della‬‭prestazione‬‭è‬‭subordinata‬
‭all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.‬

‭2.‬ ‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭30,‬ ‭comma‬ ‭8,‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭per‬ ‭quanto‬ ‭non‬ ‭espressamente‬ ‭previsto‬ ‭nel‬
‭medesimo‬ ‭Codice‬ ‭e‬ ‭negli‬ ‭atti‬ ‭attuativi,‬ ‭alla‬ ‭fase‬ ‭di‬ ‭esecuzione‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contratto‬ ‭si‬
‭applicano le disposizioni del codice civile.‬

‭3.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭garantisce‬ ‭l’assenza‬ ‭dei‬‭motivi‬‭di‬‭esclusione‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭80‬‭del‬‭Codice‬
‭nonché‬ ‭la‬ ‭sussistenza‬ ‭e‬ ‭persistenza‬ ‭di‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭ulteriori‬ ‭requisiti‬ ‭previsti‬ ‭dalla‬ ‭legge‬ ‭e‬‭dal‬
‭Contratto‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭legittimo‬ ‭affidamento‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭e‬ ‭la‬ ‭loro‬ ‭corretta‬ ‭e‬ ‭diligente‬
‭esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭assume‬ ‭espressamente‬ ‭l’obbligo‬ ‭di‬ ‭comunicare‬ ‭immediatamente‬
‭all’Istituto‬‭–‬‭pena‬‭la‬‭risoluzione‬‭di‬‭diritto‬‭del‬‭presente‬‭Contratto‬‭ai‬‭sensi‬‭dell’art.‬‭1456‬‭c.c.‬‭–‬
‭ogni‬‭variazione‬‭rispetto‬‭ai‬‭requisiti‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭comma‬‭precedente,‬‭come‬‭dichiarati‬‭ed‬‭accertati‬
‭prima della sottoscrizione del Contratto.‬

‭5.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭prende‬ ‭atto‬ ‭che‬ ‭l’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭la‬ ‭facoltà,‬ ‭durante‬
‭l’esecuzione‬ ‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭di‬‭verificare,‬‭in‬‭ogni‬‭momento,‬‭la‬‭permanenza‬‭di‬‭tutti‬‭i‬
‭requisiti‬ ‭di‬ ‭legge‬ ‭in‬ ‭capo‬ ‭al‬ ‭medesimo,‬ ‭al‬ ‭fine‬ ‭di‬ ‭accertare‬ ‭l’insussistenza‬ ‭degli‬ ‭elementi‬
‭ostativi‬ ‭alla‬ ‭prosecuzione‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭rapporto‬ ‭contrattuale‬ ‭ed‬ ‭ogni‬ ‭altra‬ ‭circostanza‬
‭necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.‬

‭6.‬ ‭L’Istituto‬ ‭eseguirà‬ ‭in‬ ‭corso‬ ‭di‬ ‭esecuzione‬ ‭le‬ ‭verifiche‬ ‭sostanziali‬ ‭circa‬‭l’effettivo‬‭possesso‬
‭dei‬ ‭requisiti‬ ‭e‬ ‭delle‬ ‭risorse‬ ‭oggetto‬ ‭dell’eventuale‬ ‭avvalimento‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’impresa‬
‭ausiliaria,‬ ‭nonché‬ ‭l’effettivo‬ ‭impiego‬ ‭delle‬ ‭risorse‬ ‭medesime‬ ‭nell’esecuzione‬ ‭della‬
‭Concessione.‬ ‭A‬ ‭tal‬ ‭fine‬ ‭il‬ ‭RUP‬ ‭accerterà‬ ‭in‬ ‭corso‬ ‭d’opera‬ ‭che‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭oggetto‬ ‭di‬
‭Contratto‬ ‭siano‬ ‭svolte‬ ‭direttamente‬ ‭dalle‬ ‭risorse‬ ‭umane‬ ‭e‬ ‭strumentali‬ ‭dell’impresa‬
‭ausiliaria,‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭titolare‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭utilizza‬ ‭in‬ ‭adempimento‬ ‭degli‬ ‭obblighi‬ ‭derivanti‬ ‭dal‬
‭contratto di avvalimento.‬

‭Art. 21‬‭(Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione‬‭per inadempimento e subentro‬‭)‬

‭1.‬ ‭Si applica quanto previsto all’art. 122 e seguenti del Codice.‬
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‭Art. 22‬‭(‬‭Clausole risolutive espresse‬‭)‬

‭1.‬ ‭L’Istituto,‬ ‭fatto‬ ‭salvo‬ ‭l’esercizio‬ ‭dei‬ ‭poteri‬ ‭di‬ ‭autotutela‬ ‭nei‬ ‭casi‬ ‭consentiti‬ ‭dalle‬ ‭norme‬
‭vigenti,‬ ‭potrà‬ ‭risolvere‬ ‭di‬ ‭diritto‬ ‭il‬ ‭Contratto,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭1456‬ ‭c.c.,‬ ‭nei‬ ‭casi‬ ‭indicati‬
‭dall’art. 32 del Capitolato Tecnico.‬

‭2.‬ ‭Al‬ ‭verificarsi‬ ‭di‬ ‭una‬ ‭delle‬ ‭cause‬ ‭di‬ ‭risoluzione‬ ‭sopraelencate,‬ ‭l’Istituto‬ ‭comunicherà‬ ‭al‬
‭Concessionario‬ ‭la‬ ‭propria‬ ‭volontà‬ ‭di‬ ‭avvalersi‬ ‭della‬ ‭risoluzione,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭e‬ ‭per‬ ‭gli‬ ‭effetti‬
‭dell’art. 1456 c.c.‬

‭3.‬ ‭In‬ ‭tutti‬ ‭i‬ ‭casi‬ ‭di‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬ ‭imputabili‬ ‭al‬ ‭Concessionario,‬ ‭l’Istituto‬
‭procederà‬ ‭ad‬ ‭incamerare‬ ‭la‬ ‭cauzione‬ ‭prestata‬ ‭da‬ ‭quest’ultimo‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭103‬ ‭del‬
‭Codice.‬ ‭Ove‬ ‭non‬ ‭fosse‬ ‭possibile‬ ‭l’escussione‬ ‭della‬ ‭cauzione,‬ ‭l’Istituzione‬ ‭Scolastica‬
‭applicherà‬‭in‬‭danno‬‭dell’Operatore‬‭una‬‭penale‬‭di‬‭importo‬‭pari‬‭alla‬‭cauzione‬‭predetta.‬‭Resta‬
‭salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituzione Scolastica.‬

‭4.‬ ‭La‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭farà‬ ‭sorgere‬ ‭in‬ ‭favore‬ ‭dell’Istituto‬ ‭la‬ ‭facoltà‬ ‭di‬ ‭procedere‬
‭all’esecuzione‬ ‭in‬ ‭danno‬ ‭del‬ ‭Concessionario,‬ ‭fatto‬ ‭salvo‬ ‭il‬ ‭diritto‬ ‭al‬ ‭risarcimento‬
‭dell’eventuale‬ ‭maggior‬ ‭danno;‬ ‭l'esecuzione‬ ‭in‬ ‭danno‬ ‭non‬ ‭esime‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭dalla‬
‭responsabilità‬‭civile‬‭e‬‭penale‬‭in‬‭cui‬‭lo‬‭stesso‬‭possa‬‭incorrere‬‭a‬‭norma‬‭di‬‭legge‬‭per‬‭i‬‭fatti‬‭che‬
‭hanno motivato la risoluzione.‬

‭5.‬ ‭Il‬‭presente‬‭Contratto‬‭sarà‬‭risolto‬‭nel‬‭caso‬‭di‬‭sopravvenuta‬‭disponibilità‬‭di‬‭una‬‭convenzione‬
‭Consip‬ ‭S.p.A.‬ ‭avente‬ ‭ad‬ ‭oggetto‬ ‭servizi‬ ‭comparabili‬‭con‬‭quelli‬‭oggetto‬‭di‬‭affidamento,‬‭nei‬
‭casi‬ ‭previsti‬ ‭dall’art.‬ ‭1‬ ‭del‬ ‭D.L.‬ ‭n.‬ ‭95‬ ‭del‬ ‭2012‬ ‭convertito‬ ‭con‬ ‭modificazioni‬ ‭nella‬ ‭L.‬ ‭n.‬
‭135/2012.‬

‭Art. 23‬‭(‬‭Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭si‬‭impegna‬‭alla‬‭stretta‬‭osservanza‬‭degli‬‭obblighi‬‭di‬‭tracciabilità‬‭dei‬‭flussi‬
‭finanziari‬ ‭previsti‬ ‭dalla‬ ‭legge‬ ‭del‬ ‭13‬ ‭agosto‬ ‭2010,‬ ‭n.‬ ‭136‬ ‭(“‬‭Piano‬ ‭straordinario‬ ‭contro‬ ‭le‬
‭mafie,‬‭nonché‬‭delega‬‭al‬‭Governo‬‭in‬‭materia‬‭di‬‭normativa‬‭antimafia‬‭”)‬‭e‬‭del‬‭decreto-legge‬‭187‬
‭del‬ ‭12‬ ‭novembre‬ ‭2010‬ ‭(“‬‭Misure‬ ‭urgenti‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭di‬ ‭sicurezza‬‭”),‬ ‭convertito‬ ‭con‬
‭modificazioni‬‭della‬‭legge‬‭n.‬‭217‬‭del‬‭17‬‭dicembre‬‭2010,‬‭e‬‭successive‬‭modifiche,‬‭integrazioni‬
‭e‬ ‭provvedimenti‬‭di‬‭attuazione,‬‭sia‬‭nei‬‭rapporti‬‭verso‬‭l’Istituto‬‭che‬‭nei‬‭rapporti‬‭con‬‭la‬‭Filiera‬
‭delle Imprese.‬

‭2.‬ ‭Al‬ ‭riguardo,‬ ‭dichiara‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭proprio‬ ‭conto‬ ‭corrente‬ ‭dedicato‬ ‭alle‬ ‭commesse‬ ‭pubbliche‬ ‭è‬ ‭il‬
‭seguente:‬‭[…]‬‭e‬‭che‬‭le‬‭generalità‬‭e‬‭il‬‭C.F.‬‭dei‬‭soggetti‬‭abilitati‬‭ad‬‭operare‬‭sullo‬‭stesso‬‭sono‬‭le‬
‭seguenti: […].‬

‭3.‬ ‭Inoltre, il Concessionario si obbliga:‬

‭a)‬ ‭ad‬ ‭utilizzare,‬ ‭ai‬ ‭fini‬ ‭dei‬ ‭pagamenti‬ ‭intervenuti‬ ‭nell’ambito‬‭della‬‭presente‬‭Concessione,‬
‭sia‬‭verso‬‭l’Istituzione‬‭Scolastica‬‭che‬‭verso‬‭la‬‭Filiera‬‭delle‬‭Imprese,‬‭il‬‭conto‬‭corrente‬‭c/c‬
‭bancario intestato […] presso […] - IBAN […];‬
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‭b)‬ ‭a‬ ‭registrare‬ ‭tutti‬ ‭i‬ ‭movimenti‬‭finanziari‬‭relativi‬‭alla‬‭presente‬‭Concessione,‬‭verso‬‭o‬‭da‬‭i‬
‭suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;‬

‭c)‬ ‭ad‬ ‭utilizzare,‬ ‭ai‬ ‭fini‬ ‭dei‬ ‭movimenti‬ ‭finanziari‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭sopra,‬ ‭lo‬ ‭strumento‬ ‭del‬ ‭bonifico‬
‭bancario‬ ‭o‬ ‭postale,‬ ‭ovvero‬ ‭altri‬ ‭strumenti‬ ‭di‬ ‭pagamento‬ ‭idonei‬ ‭a‬ ‭consentire‬ ‭la‬ ‭piena‬
‭tracciabilità delle operazioni;‬

‭d)‬ ‭ad‬ ‭utilizzare‬ ‭i‬ ‭suddetti‬ ‭conti‬ ‭correnti‬ ‭dedicati‬ ‭anche‬ ‭per‬ ‭i‬ ‭pagamenti‬ ‭destinati‬ ‭a‬
‭dipendenti,‬‭consulenti‬‭e‬‭fornitori‬‭di‬‭beni‬‭e‬‭servizi‬‭rientranti‬‭tra‬‭le‬‭spese‬‭generali,‬‭nonché‬
‭per‬ ‭quelli‬ ‭destinati‬ ‭alla‬ ‭provvista‬ ‭di‬ ‭immobilizzazioni‬ ‭tecniche,‬ ‭per‬ ‭l’intero‬ ‭importo‬
‭dovuto‬ ‭e‬ ‭anche‬ ‭se‬ ‭questo‬ ‭non‬ ‭sia‬ ‭riferibile‬ ‭in‬ ‭via‬ ‭esclusiva‬ ‭alla‬ ‭realizzazione‬ ‭degli‬
‭interventi di cui all’art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;‬

‭e)‬ ‭ad‬ ‭inserire‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭procurare‬ ‭che‬ ‭sia‬ ‭inserito,‬ ‭nell’ambito‬‭delle‬‭disposizioni‬‭di‬‭pagamento‬
‭relative‬ ‭alla‬ ‭presente‬ ‭Concessione,‬ ‭il‬ ‭codice‬ ‭identificativo‬ ‭di‬ ‭gara‬ ‭(CIG)‬ ‭attribuito‬ ‭alla‬
‭presente procedura;‬

‭f)‬ ‭a‬ ‭comunicare‬ ‭all’Istituto‬ ‭ogni‬ ‭modifica‬ ‭relativa‬ ‭ai‬ ‭dati‬ ‭trasmessi‬ ‭inerenti‬ ‭al‬ ‭conto‬
‭corrente‬ ‭dedicato,‬ ‭e/o‬ ‭le‬ ‭generalità‬ ‭ed‬ ‭il‬ ‭codice‬ ‭fiscale‬ ‭delle‬ ‭persone‬ ‭delegate‬ ‭ad‬
‭operare‬ ‭su‬ ‭tale‬ ‭conto‬ ‭entro‬ ‭il‬ ‭termine‬ ‭di‬ ‭7‬ ‭(sette)‬ ‭giorni‬ ‭dal‬ ‭verificarsi‬ ‭della‬‭suddetta‬
‭modifica;‬

‭g)‬ ‭ad‬ ‭osservare‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭disposizioni‬ ‭sopravvenute‬ ‭in‬ ‭tema‬ ‭di‬ ‭tracciabilità‬ ‭dei‬ ‭flussi‬
‭finanziari,‬‭di‬‭carattere‬‭innovativo,‬‭modificativo,‬‭integrativo‬‭o‬‭attuativo‬‭della‬‭L.‬‭n.‬‭136/10,‬
‭e‬ ‭ad‬ ‭acconsentire‬ ‭alle‬ ‭modifiche‬ ‭contrattuali‬ ‭che‬ ‭si‬ ‭rendessero‬ ‭eventualmente‬
‭necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.‬

‭4.‬ ‭Per‬ ‭quanto‬ ‭concerne‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭Concessione,‬ ‭potranno‬ ‭essere‬ ‭eseguiti‬ ‭anche‬ ‭con‬
‭strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:‬

‭a)‬ ‭i‬ ‭pagamenti‬ ‭in‬ ‭favore‬ ‭di‬ ‭enti‬ ‭previdenziali,‬ ‭assicurativi‬ ‭e‬ ‭istituzionali,‬ ‭nonché‬ ‭quelli‬‭in‬
‭favore‬ ‭di‬ ‭gestori‬ ‭e‬ ‭fornitori‬ ‭di‬ ‭pubblici‬ ‭servizi,‬ ‭ovvero‬ ‭quelli‬ ‭riguardanti‬ ‭tributi,‬ ‭fermo‬
‭restando l’obbligo di documentazione della spesa;‬

‭b)‬ ‭le‬ ‭spese‬ ‭giornaliere‬ ‭relative‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭Contratto‬ ‭di‬ ‭importo‬ ‭inferiore‬ ‭o‬ ‭uguale‬ ‭a‬ ‭€‬
‭1.500,00‬ ‭(Euro‬ ‭millecinquecento/00‬ ‭euro),‬ ‭fermi‬ ‭restando‬ ‭il‬ ‭divieto‬ ‭di‬ ‭impiego‬ ‭del‬
‭contante e l’obbligo di documentazione della spesa;‬

‭c)‬ ‭gli‬ ‭altri‬ ‭pagamenti‬ ‭per‬‭i‬‭quali‬‭sia‬‭prevista‬‭per‬‭disposizione‬‭di‬‭legge‬‭un’esenzione‬‭dalla‬
‭normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.‬

‭5.‬ ‭Ove‬‭per‬‭il‬‭pagamento‬‭di‬‭spese‬‭estranee‬‭a‬‭commesse‬‭pubbliche‬‭fosse‬‭necessario‬‭il‬‭ricorso‬
‭a‬ ‭somme‬ ‭provenienti‬‭dai‬‭conti‬‭correnti‬‭dedicati‬‭di‬‭cui‬‭sopra,‬‭questi‬‭ultimi‬‭potranno‬‭essere‬
‭successivamente‬ ‭reintegrati‬ ‭mediante‬ ‭bonifico‬ ‭bancario‬ ‭o‬ ‭postale,‬ ‭ovvero‬ ‭mediante‬ ‭altri‬
‭strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.‬

‭6.‬ ‭Ferme‬ ‭restando‬ ‭le‬ ‭ulteriori‬ ‭ipotesi‬ ‭di‬ ‭risoluzione‬ ‭previste,‬ ‭si‬ ‭conviene‬ ‭che,‬ ‭in‬ ‭ogni‬ ‭caso‬
‭l'Amministrazione,‬ ‭in‬ ‭ottemperanza‬ ‭a‬ ‭quanto‬ ‭disposto‬ ‭dall'art.‬ ‭3,‬ ‭comma‬ ‭9‬ ‭bis‬‭,‬ ‭della‬‭L.‬‭n.‬
‭136/2010,‬‭senza‬‭bisogno‬‭di‬‭assegnare‬‭previamente‬‭alcun‬‭termine‬‭per‬‭l'adempimento,‬‭potrà‬
‭risolvere‬ ‭di‬ ‭diritto‬ ‭il‬ ‭Contratto,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭degli‬ ‭artt.‬ ‭1360‬ ‭e‬ ‭1456‬ ‭del‬ ‭Codice‬ ‭Civile,‬ ‭previa‬
‭dichiarazione‬‭da‬‭comunicarsi‬‭al‬‭Concessionario‬‭con‬‭raccomandata‬‭a.r.,‬‭nell'ipotesi‬‭in‬‭cui‬‭le‬
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‭transazioni‬‭siano‬‭eseguite‬‭senza‬‭avvalersi‬‭del‬‭bonifico‬‭bancario‬‭o‬‭postale‬‭ovvero‬‭degli‬‭altri‬
‭strumenti‬ ‭idonei‬ ‭a‬ ‭consentire‬ ‭la‬ ‭piena‬ ‭tracciabilità‬ ‭delle‬ ‭operazioni‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭della‬ ‭L.‬ ‭n.‬
‭136/2010,‬‭del‬‭D.L.‬‭n.‬‭187/2010,‬‭convertito‬‭con‬‭L.‬‭n.‬‭217/2010,‬‭nonché‬‭delle‬‭Determinazioni‬
‭dell'Autorità‬‭per‬‭la‬‭Vigilanza‬‭sui‬‭Contratti‬‭Pubblici‬‭(ora‬‭A.N.A.C.)‬‭n.‬‭8‬‭del‬‭18/11/2010‬‭e‬‭n.‬‭4‬
‭del 7/7/2011.‬

‭Art. 25‬‭(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari‬‭nei contratti collegati alla presente‬
‭Concessione e in quelli della Filiera)‬

‭1.‬ ‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭sottoscrizione‬ ‭di‬ ‭contratti‬ ‭o‬ ‭atti‬ ‭comunque‬ ‭denominati‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Filiera‬ ‭delle‬
‭Imprese, il Concessionario:‬

‭a)‬ ‭è‬‭obbligato‬‭ad‬‭inserire‬‭nei‬‭predetti‬‭contratti‬‭o‬‭atti‬‭gli‬‭impegni‬‭reciproci‬‭ad‬‭assumere‬‭gli‬
‭obblighi‬‭di‬‭tracciabilità‬‭dei‬‭flussi‬‭finanziari‬‭previsti‬‭dalla‬‭L.‬‭n.‬‭136/10,‬‭come‬‭declinati‬‭al‬
‭comma‬ ‭2‬ ‭dell’articolo‬ ‭precedente,‬ ‭opportunamente‬ ‭adeguati‬ ‭in‬ ‭punto‬ ‭di‬
‭denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;‬

‭b)‬ ‭qualora‬ ‭abbia‬ ‭notizia‬ ‭dell’inadempimento‬ ‭di‬ ‭operatori‬ ‭della‬ ‭Filiera‬ ‭delle‬ ‭Imprese‬
‭rispetto‬‭agli‬‭obblighi‬‭di‬‭tracciabilità‬‭finanziaria‬‭di‬‭cui‬‭all’articolo‬‭precedente‬‭ed‬‭all’art.‬‭3‬
‭della‬ ‭L.‬ ‭n.‬ ‭136/10,‬ ‭sarà‬ ‭obbligato‬ ‭a‬ ‭darne‬ ‭immediata‬‭comunicazione‬‭all’Istituto‬‭e‬‭alla‬
‭Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;‬

‭c)‬ ‭è‬ ‭obbligato‬ ‭ad‬ ‭inserire‬ ‭nei‬ ‭predetti‬ ‭contratti‬ ‭o‬ ‭atti‬ ‭gli‬ ‭impegni‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭alle‬ ‭precedenti‬
‭lettere‬ ‭a)‬ ‭e‬ ‭b),‬ ‭opportunamente‬ ‭adeguati‬ ‭in‬ ‭punto‬ ‭di‬ ‭denominazione‬ ‭delle‬ ‭parti‬ ‭in‬
‭ragione‬‭della‬‭posizione‬‭in‬‭Filiera,‬‭affinché‬‭tali‬‭impegni‬‭si‬‭estendano‬‭lungo‬‭tutta‬‭la‬‭Filiera‬
‭stessa.‬

‭Art. 26 (‬‭Lavoro e sicurezza‬‭)‬

‭1.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭dichiara‬ ‭e‬ ‭garantisce‬ ‭che‬ ‭osserva‬ ‭ed‬ ‭osserverà‬ ‭per‬ ‭l’intera‬ ‭durata‬ ‭del‬
‭Contratto,‬‭tutte‬‭le‬‭prescrizioni‬‭normative‬‭e‬‭contrattuali‬‭in‬‭materia‬‭di‬‭retribuzione,‬‭contributi‬
‭assicurativi‬ ‭e‬ ‭previdenziali,‬ ‭assicurazioni,‬ ‭infortuni,‬ ‭nonché‬ ‭in‬ ‭tema‬ ‭di‬ ‭adempimenti,‬
‭prestazioni‬ ‭ed‬ ‭obbligazioni‬ ‭inerenti‬ ‭al‬‭rapporto‬‭di‬‭lavoro‬‭del‬‭proprio‬‭personale,‬‭secondo‬‭la‬
‭normativa‬ ‭e‬ ‭i‬ ‭contratti‬ ‭di‬‭categoria‬‭in‬‭vigore,‬‭sia‬‭nazionali‬‭che‬‭di‬‭zona,‬‭stipulati‬‭tra‬‭le‬‭parti‬
‭sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.‬

‭2.‬ ‭Il‬‭Concessionario‬‭dichiara‬‭e‬‭garantisce‬‭che,‬‭nell’ambito‬‭della‬‭propria‬‭organizzazione‬‭e‬‭nella‬
‭gestione‬‭a‬‭proprio‬‭rischio‬‭delle‬‭prestazioni‬‭oggetto‬‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭si‬‭atterrà‬‭a‬‭tutte‬
‭le‬ ‭prescrizioni‬ ‭vigenti‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭di‬ ‭sicurezza‬ ‭del‬ ‭lavoro,‬ ‭con‬ ‭particolare‬ ‭riferimento‬ ‭agli‬
‭obblighi‬ ‭posti‬ ‭a‬ ‭suo‬ ‭carico‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭e‬ ‭per‬ ‭gli‬ ‭effetti‬ ‭del‬ ‭D.Lgs.‬ ‭n.‬ ‭81/2008‬‭e‬‭sue‬‭eventuali‬
‭modifiche o integrazioni.‬

‭3.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭obbliga‬ ‭verso‬ ‭l’Amministrazione‬ ‭Concedente‬ ‭a‬ ‭far‬ ‭osservare‬ ‭la‬
‭normativa‬ ‭in‬‭tema‬‭di‬‭lavoro,‬‭previdenza,‬‭assicurazioni,‬‭infortuni‬‭e‬‭sicurezza,‬‭di‬‭cui‬‭sopra,‬‭a‬
‭tutti i propri eventuali subappaltatori.‬
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‭4.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬‭prima‬‭dell’esecuzione‬‭delle‬‭prestazioni‬‭oggetto‬‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭è‬
‭obbligato‬‭a‬‭indicare‬‭in‬‭apposito‬‭documento‬‭gli‬‭eventuali‬‭rischi‬‭specifici‬‭(o‬‭gli‬‭aggravamenti‬
‭di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.‬

‭5.‬ ‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭105,‬ ‭comma‬ ‭9,‬ ‭del‬ ‭Codice‬ ‭prima‬ ‭dell’avvio‬ ‭dell’esecuzione,‬ ‭il‬
‭Concessionario‬‭dovrà‬‭trasmettere‬‭al‬‭l’Istituzione‬‭Scolastica‬‭la‬‭documentazione‬‭di‬‭avvenuta‬
‭denunzia‬ ‭agli‬ ‭enti‬ ‭previdenziali,‬ ‭inclusa‬ ‭la‬ ‭Cassa‬ ‭edile,‬ ‭assicurativi‬ ‭e‬ ‭antinfortunistici,‬
‭nonché‬ ‭copia‬ ‭dell’eventuale‬ ‭piano‬‭di‬‭sicurezza‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭comma‬‭17‬‭del‬‭medesimo‬‭articolo,‬
‭relativa sia ad esso Concessionario che ai propri eventuali subappaltatori.‬

‭6.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭impegna‬ ‭a‬ ‭garantire‬ ‭e‬ ‭tenere‬ ‭manlevato‬ ‭e‬ ‭indenne‬ ‭l’Istituzione‬
‭Scolastica‬‭da‬‭ogni‬‭controversia‬‭o‬‭vertenza‬‭che‬‭dovesse‬‭insorgere‬‭con‬‭i‬‭dipendenti‬‭propri‬‭e‬
‭con‬ ‭quelli‬ ‭del‬ ‭subappaltatore,‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭eventuali‬ ‭sanzioni‬ ‭irrogate‬ ‭all’Amministrazione‬
‭Concedente‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭36‬‭della‬‭L.‬‭n.‬‭300/70,‬‭provvedendo‬‭al‬‭puntuale‬‭pagamento‬‭di‬
‭quanto‬ ‭ad‬ ‭esso‬ ‭dovuto‬ ‭e‬ ‭garantendo,‬ ‭pertanto,‬ ‭l'osservanza‬ ‭delle‬ ‭disposizioni‬ ‭di‬ ‭legge‬
‭vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.‬

‭7.‬ ‭Nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭dipendenti‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭o‬ ‭del‬ ‭subappaltatore,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭delle‬
‭disposizioni‬ ‭di‬ ‭legge,‬ ‭agissero‬ ‭direttamente‬ ‭nei‬ ‭confronti‬ ‭dell’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭per‬
‭inadempimenti‬ ‭imputabili‬ ‭al‬ ‭Concessionario‬ ‭e/o‬ ‭al‬ ‭suo‬ ‭subappaltatore,‬ ‭in‬ ‭ordine‬ ‭alla‬
‭normativa‬ ‭in‬ ‭tema‬ ‭di‬ ‭lavoro,‬ ‭previdenza‬ ‭o‬ ‭sicurezza,‬ ‭il‬ ‭Concessionario‬ ‭sarà‬ ‭obbligato‬ ‭a‬
‭costituirsi‬ ‭nel‬ ‭giudizio‬ ‭instaurato‬ ‭dai‬ ‭lavoratori‬ ‭quale‬ ‭garante‬ ‭dell’Istituto,‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭richiedere‬
‭l’estromissione‬ ‭dell’Istituto‬ ‭stesso,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭degli‬ ‭artt.‬ ‭108‬ ‭e‬ ‭109‬ ‭c.p.c.,‬ ‭provvedendo‬ ‭a‬
‭depositare‬ ‭le‬ ‭somme‬ ‭eventualmente‬ ‭richieste‬‭dall’autorità‬‭giudiziaria‬‭ai‬‭fini‬‭dell’emissione‬
‭del provvedimento di estromissione.‬

‭8.‬ ‭In‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭ipotesi‬ ‭sopra‬ ‭previste,‬ ‭saranno‬ ‭integralmente‬ ‭a‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭le‬
‭spese‬ ‭legali‬ ‭affrontate‬ ‭dall’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭per‬ ‭resistere‬ ‭nei‬ ‭relativi‬ ‭giudizi,‬
‭comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.‬

‭Art. 27 (‬‭Responsabili delle Parti e comunicazioni‬‭relative al Contratto‬‭)‬

‭1.‬ ‭Quali‬‭soggetti‬‭responsabili‬‭dell’esecuzione‬‭del‬‭Contratto‬‭sono‬‭individuati‬‭il‬‭Dott.‬‭[…]‬‭I‬‭n‬‭forza‬
‭a‬‭questo‬‭l’Istituzione‬‭Scolastica‬‭in‬‭qualità‬‭di‬‭Direttore‬‭dell’Esecuzione,‬‭e‬‭il‬‭Dott.‬‭[…]‬‭in‬‭qualità‬
‭di Referente Unico per il Concessionario.‬

‭2.‬ ‭Qualsiasi‬ ‭comunicazione‬ ‭relativa‬ ‭al‬ ‭Contratto‬ ‭sarà‬ ‭effettuata‬ ‭per‬ ‭iscritto‬ ‭e‬ ‭consegnata‬ ‭a‬
‭mano,‬‭o‬‭spedita‬‭a‬‭mezzo‬‭lettera‬‭raccomandata‬‭A.R.,‬‭ovvero‬‭inviata‬‭a‬‭mezzo‬‭telefax‬‭o‬‭e-mail‬
‭ai seguenti indirizzi:‬

‭per il Concessionario‬

‭[…]‬

‭Via […], n. […]‬

‭Alla c.a. […], Fax […]‬

‭e-mail‬‭[…]‬

‭per l’Istituzione Scolastica‬
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‭[…]‬

‭Via […], n. […]‬

‭Alla c.a. del Dott.‬‭[…]‬‭, Fax 06 […]‬

‭e-mail‬‭[…]@istruzione.it‬

‭3.‬ ‭Le‬ ‭comunicazioni‬ ‭di‬ ‭carattere‬ ‭ufficiale‬ ‭potranno‬ ‭essere‬ ‭effettuate‬ ‭solo‬ ‭a‬ ‭mano,‬‭mediante‬
‭telefax‬ ‭o‬ ‭mediante‬ ‭il‬ ‭servizio‬ ‭postale‬ ‭o‬ ‭attraverso‬ ‭PEC.‬ ‭Le‬ ‭comunicazioni‬ ‭consegnate‬ ‭a‬
‭mano‬‭avranno‬‭effetto‬‭immediato;‬‭le‬‭comunicazioni‬‭inviate‬‭a‬‭mezzo‬‭telefax‬‭avranno‬‭effetto‬
‭a‬ ‭partire‬ ‭dalla‬ ‭data‬ ‭di‬ ‭invio‬ ‭attestata‬ ‭sulla‬ ‭ricevuta‬ ‭rilasciata‬ ‭dallo‬ ‭stesso‬ ‭telefax;‬ ‭le‬
‭comunicazioni‬ ‭spedite‬ ‭a‬ ‭mezzo‬ ‭del‬ ‭servizio‬ ‭postale‬ ‭avranno‬ ‭effetto‬ ‭dal‬ ‭loro‬ ‭ricevimento;‬
‭quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.‬

‭4.‬ ‭Sarà‬‭facoltà‬‭di‬‭ciascuna‬‭Parte‬‭modificare‬‭in‬‭qualunque‬‭momento‬‭i‬‭responsabili‬‭e‬‭i‬‭recapiti‬
‭di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.‬

‭Art. 28 (‬‭Spese‬‭)‬

‭1.‬ ‭Sono‬ ‭a‬ ‭totale‬ ‭ed‬ ‭esclusivo‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭Concessionario‬ ‭le‬ ‭spese‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭stipulazione‬ ‭del‬
‭presente‬‭Contratto‬‭ed‬‭ogni‬‭relativo‬‭onere‬‭fiscale‬‭correlato,‬‭ivi‬‭comprese‬‭le‬‭spese‬‭di‬‭bollo‬‭e‬
‭di‬ ‭copie‬ ‭ed‬ ‭escluse‬ ‭soltanto‬ ‭le‬ ‭tasse‬ ‭e‬ ‭imposte,‬ ‭a‬ ‭carico‬ ‭dell’Istituzione‬ ‭Scolastica‬ ‭nelle‬
‭percentuali di legge.‬

‭Art. 29‬‭(‬‭Foro competente‬‭)‬

‭1.‬ ‭Per‬ ‭qualunque‬ ‭controversia‬ ‭inerente‬ ‭alla‬‭validità,‬‭interpretazione,‬‭esecuzione‬‭e‬‭risoluzione‬
‭del‬‭presente‬‭Contratto,‬‭sarà‬‭esclusivamente‬‭competente‬‭il‬‭Foro‬‭di‬‭Roma,‬‭con‬‭esclusione‬‭di‬
‭qualunque altro Foro eventualmente concorrente.‬

‭Art. 30 (‬‭Trattamento dei dati personali e riservatezza‬‭delle informazioni‬

‭1.‬ ‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭degli‬ ‭artt.‬ ‭13‬ ‭e‬ ‭14‬ ‭del‬ ‭Regolamento‬‭UE‬‭679/2016,‬‭(«Regolamento‬‭(Ue)‬‭2016/679‬
‭del‬ ‭Parlamento‬ ‭Europeo‬ ‭e‬ ‭Del‬ ‭Consiglio‬ ‭del‬ ‭27‬ ‭aprile‬ ‭2016‬ ‭relativo‬ ‭alla‬ ‭protezione‬ ‭delle‬
‭persone‬ ‭fisiche‬ ‭con‬ ‭riguardo‬ ‭al‬ ‭trattamento‬ ‭dei‬ ‭dati‬ ‭personali,‬ ‭nonché‬ ‭alla‬ ‭libera‬
‭circolazione‬ ‭di‬ ‭tali‬ ‭dati‬ ‭e‬ ‭che‬ ‭abroga‬ ‭la‬ ‭direttiva‬ ‭95/46/CE‬ ‭-‬ ‭regolamento‬ ‭generale‬ ‭sulla‬
‭protezione‬‭dei‬‭dati»),‬‭in‬‭relazione‬‭ai‬‭dati‬‭personali‬‭il‬‭cui‬‭conferimento‬‭è‬‭richiesto‬‭ai‬‭fini‬‭della‬
‭gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:‬

‭a)‬ ‭il‬ ‭titolare‬ ‭del‬ ‭trattamento‬ ‭è‬ ‭la‬ ‭dott.ssa‬ ‭Silvia‬ ‭Cuzzoli,‬ ‭Dirigente‬ ‭Scolastica‬ ‭dell’IC‬
‭Fontanile Anagnino;‬

‭b)‬ ‭Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Vargiu  E-mail vargiuscuola@pec.it.‬

‭c)‬ ‭il‬ ‭trattamento‬ ‭dei‬ ‭dati‬ ‭avviene‬ ‭ai‬ ‭soli‬ ‭fini‬ ‭dello‬ ‭svolgimento‬ ‭della‬ ‭procedura‬ ‭e‬ ‭per‬ ‭i‬
‭procedimenti‬ ‭amministrativi‬ ‭e‬ ‭giurisdizionali‬ ‭conseguenti,‬ ‭nel‬ ‭rispetto‬ ‭del‬ ‭segreto‬
‭aziendale e industriale;‬
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‭d)‬ ‭il‬‭trattamento‬‭è‬‭realizzato‬‭per‬‭mezzo‬‭delle‬‭operazioni,‬‭o‬‭del‬‭complesso‬‭di‬‭operazioni,‬‭di‬
‭cui‬ ‭all’art.‬ ‭4,‬ ‭comma‬ ‭1,‬ ‭n.‬ ‭2‬ ‭del‬ ‭Regolamento‬ ‭UE‬ ‭679/2016,‬ ‭con‬ ‭o‬ ‭senza‬ ‭l’ausilio‬ ‭di‬
‭strumenti‬ ‭elettronici‬ ‭o‬ ‭automatizzati,‬ ‭e‬ ‭comunque‬ ‭mediante‬ ‭procedure‬ ‭idonee‬ ‭a‬
‭garantirne‬ ‭la‬ ‭riservatezza,‬ ‭poste‬ ‭in‬ ‭essere‬ ‭dagli‬ ‭incaricati‬ ‭al‬ ‭trattamento‬ ‭di‬ ‭dati‬
‭personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;‬

‭e)‬ ‭i‬‭dati‬‭personali‬‭conferiti,‬‭anche‬‭giudiziari,‬‭il‬‭cui‬‭trattamento‬‭è‬‭autorizzato,‬‭sono‬‭gestiti‬‭in‬
‭misura‬ ‭non‬ ‭eccedente‬ ‭e‬ ‭comunque‬ ‭pertinente‬ ‭ai‬ ‭fini‬ ‭dell’attività‬ ‭sopra‬ ‭indicata,‬ ‭e‬
‭l’eventuale‬ ‭rifiuto‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’interessato‬ ‭di‬ ‭conferirli‬ ‭comporta‬ ‭l’impossibilità‬ ‭di‬
‭partecipazione alla gara stessa;‬

‭f)‬ ‭i‬‭dati‬‭possono‬‭essere‬‭portati‬‭a‬‭conoscenza‬‭delle‬‭persone‬‭autorizzate‬‭al‬‭trattamento‬‭dei‬
‭dati‬ ‭personali‬ ‭sotto‬ ‭l’autorità‬ ‭diretta‬ ‭del‬ ‭titolare‬ ‭o‬ ‭del‬ ‭responsabile‬ ‭degli‬ ‭incaricati‬
‭autorizzati‬ ‭dal‬ ‭titolare‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭componenti‬ ‭della‬ ‭commissione‬ ‭di‬ ‭gara,‬ ‭possono‬ ‭essere‬
‭comunicati‬ ‭ai‬ ‭soggetti‬ ‭verso‬ ‭i‬ ‭quali‬ ‭la‬ ‭comunicazione‬ ‭sia‬ ‭obbligatoria‬ ‭per‬ ‭legge‬ ‭o‬
‭regolamento,‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭soggetti‬ ‭verso‬ ‭i‬ ‭quali‬ ‭la‬ ‭comunicazione‬ ‭sia‬ ‭necessaria‬ ‭in‬ ‭caso‬ ‭di‬
‭contenzioso;‬

‭g)‬ ‭i‬ ‭dati‬ ‭non‬ ‭verranno‬‭diffusi,‬‭salvo‬‭quelli‬‭per‬‭i‬‭quali‬‭la‬‭pubblicazione‬‭sia‬‭obbligatoria‬‭per‬
‭legge;‬

‭h)‬ ‭l’interessato‬ ‭che‬ ‭abbia‬ ‭conferito‬ ‭dati‬ ‭personali‬ ‭può‬ ‭esercitare‬ ‭i‬ ‭seguenti‬ ‭diritti:‬ ‭di‬ ‭cui‬
‭agli articoli 15 e ss. del predetto Regolamento UE 679/2016:‬

‭−‬ ‭chiedere‬ ‭al‬ ‭titolare‬ ‭del‬ ‭trattamento‬ ‭l'accesso‬ ‭ai‬ ‭dati‬ ‭personali‬ ‭e‬ ‭la‬ ‭rettifica‬ ‭o‬ ‭la‬
‭cancellazione‬ ‭degli‬ ‭stessi‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭limitazione‬ ‭del‬ ‭trattamento‬ ‭che‬ ‭lo‬ ‭riguardano‬‭o‬‭di‬
‭opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;‬

‭−‬ ‭qualora‬‭il‬‭trattamento‬‭sia‬‭basato‬‭sull'art.‬‭6,‬‭paragrafo‬‭1,‬‭lettera‬‭a)‬‭del‬‭Regolamento‬
‭UE‬ ‭679/2016,‬ ‭oppure‬ ‭sull'art.‬ ‭9,‬ ‭par.‬ ‭2,‬ ‭lett.‬ ‭a)‬ ‭del‬ ‭Regolamento‬ ‭UE‬ ‭679/2016,‬
‭revocare‬ ‭il‬ ‭consenso‬ ‭in‬ ‭qualsiasi‬ ‭momento‬ ‭senza‬ ‭pregiudicare‬ ‭la‬ ‭liceità‬ ‭del‬
‭trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;‬

‭−‬ ‭proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.‬

‭i)‬ ‭i‬‭dati‬‭conferiti‬‭saranno‬‭conservati‬‭per‬‭il‬‭periodo‬‭di‬‭tempo‬‭necessario‬‭all’esecuzione‬‭del‬
‭Contratto‬‭e‬‭a‬‭garantire‬‭il‬‭rispetto‬‭della‬‭normativa‬‭in‬‭materia‬‭di‬‭conservazione‬‭degli‬‭atti‬
‭relativi alle procedure di acquisto.‬

‭2.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭è‬ ‭consapevole‬ ‭che‬ ‭l’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭potrebbe‬ ‭comportare‬ ‭la‬
‭conoscenza‬ ‭di‬ ‭dati‬ ‭e‬ ‭informazioni‬ ‭sensibili‬ ‭e/o‬ ‭riservate‬ ‭di‬ ‭titolarità‬ ‭dell’Istituzione‬
‭Scolastica‬‭o‬‭dell’utenza‬‭pubblica‬‭che‬‭fruisce‬‭dei‬‭servizi‬‭della‬‭medesima.‬‭Il‬‭Concessionario‬
‭si‬‭impegna,‬‭dunque,‬‭a‬‭mantenere‬‭il‬‭massimo‬‭riserbo‬‭e‬‭segreto‬‭sui‬‭dati‬‭e‬‭le‬‭informazioni‬‭di‬
‭cui‬‭dovesse‬‭venire‬‭a‬‭conoscenza‬‭per‬‭effetto‬‭o‬‭semplicemente‬‭in‬‭occasione‬‭dell’esecuzione‬
‭del‬ ‭proprio‬ ‭incarico,‬ ‭a‬ ‭non‬ ‭divulgarli‬ ‭in‬ ‭qualsiasi‬ ‭modo‬ ‭o‬ ‭forma,‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭non‬ ‭farne‬‭oggetto‬‭di‬
‭utilizzazione‬ ‭a‬ ‭qualsiasi‬ ‭titolo‬ ‭per‬ ‭scopi‬ ‭diversi‬ ‭da‬ ‭quelli‬ ‭strettamente‬ ‭necessari‬ ‭per‬
‭l’esecuzione del Contratto.‬

‭3.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭si‬ ‭obbliga‬ ‭a‬ ‭rispettare‬ ‭le‬ ‭disposizioni‬ ‭del‬ ‭D.Lgs.‬ ‭196/2003‬ ‭come‬
‭modificata‬ ‭dal‬ ‭D.Lgs.‬ ‭101/2018‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭successivi‬‭provvedimenti‬‭regolamentari‬‭ed‬‭attuativi,‬
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‭del‬‭Regolamento‬‭UE‬‭679/2016‬‭e‬‭ad‬‭adottare‬‭tutte‬‭le‬‭misure‬‭di‬‭salvaguardia‬‭prescritte‬‭e‬‭ad‬
‭introdurre‬ ‭quelle‬ ‭altre‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭Garante‬ ‭dovesse‬ ‭disporre.‬ ‭Altresì,‬‭si‬‭impegna‬‭a‬‭rispettare‬‭nel‬
‭tempo‬ ‭tutta‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭emessa‬ ‭dall’Istituzione‬ ‭Scolastica,‬ ‭anche‬ ‭laddove‬ ‭risulti‬
‭maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.‬

‭4.‬ ‭Il‬ ‭Concessionario‬ ‭rivestirà‬ ‭la‬ ‭qualifica‬ ‭di‬ ‭Responsabile‬ ‭del‬ ‭Trattamento‬ ‭e‬ ‭dovrà‬ ‭garantire‬
‭l’esatta‬ ‭osservanza‬ ‭di‬ ‭tali‬‭obblighi‬‭di‬‭riservatezza‬‭e‬‭segreto‬‭da‬‭parte‬‭dei‬‭propri‬‭dipendenti,‬
‭consulenti e collaboratori e l’ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.‬

‭Art. 31 (Varie)‬

‭1.‬ ‭Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.‬

‭2.‬ ‭Il‬ ‭presente‬ ‭Contratto‬ ‭ed‬ ‭i‬ ‭suoi‬ ‭allegati‬ ‭costituiscono‬ ‭l’integrale‬ ‭manifestazione‬ ‭di‬ ‭volontà‬
‭negoziale‬ ‭delle‬ ‭Parti.‬ ‭L’eventuale‬ ‭invalidità‬ ‭o‬ ‭inefficacia‬ ‭di‬ ‭una‬ ‭delle‬ ‭clausole‬‭del‬‭presente‬
‭Contratto‬ ‭sarà‬ ‭confinata‬ ‭alla‬ ‭sola‬ ‭clausola‬ ‭invalida‬ ‭o‬ ‭inefficace,‬ ‭e‬ ‭non‬ ‭comporterà‬
‭l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.‬

‭3.‬ ‭Eventuali‬‭omissioni‬‭o‬‭ritardi‬‭delle‬‭Parti‬‭nel‬‭pretendere‬‭l’adempimento‬‭di‬‭una‬‭prestazione‬‭cui‬
‭abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.‬

‭4.‬ ‭Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.‬

‭5.‬ ‭Per‬‭tutto‬‭quanto‬‭qui‬‭non‬‭espressamente‬‭previsto,‬‭si‬‭rimanda‬‭alle‬‭previsioni‬‭del‬‭Disciplinare‬
‭di‬‭Gara‬‭e‬‭del‬‭Capitolato,‬‭alle‬‭disposizioni‬‭normative‬‭in‬‭tema‬‭contratti‬‭pubblici,‬‭alle‬‭previsioni‬
‭del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.‬

‭6.‬ ‭Le‬ ‭eventuali‬ ‭modifiche‬ ‭alla‬ ‭normativa‬ ‭in‬ ‭sede‬ ‭di‬ ‭esecuzione‬ ‭dei‬ ‭contratti‬ ‭pubblici,‬ ‭aventi‬
‭carattere‬ ‭sopravvenuto‬ ‭rispetto‬ ‭alla‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contratto,‬ ‭non‬‭modificheranno‬‭la‬
‭disciplina‬ ‭contrattuale‬ ‭qui‬ ‭contenuta,‬ ‭salvi‬ ‭i‬ ‭casi‬ ‭di‬ ‭espressa‬ ‭retroattività‬ ‭di‬ ‭tali‬ ‭nuove‬
‭sopravvenienze.‬

‭Letto, confermato e sottoscritto.‬

‭Roma, ______________‬

‭Il Concessionario‬ ‭l’Istituzione Scolastica‬

‭Ai‬‭sensi‬‭e‬‭per‬‭gli‬‭effetti‬‭degli‬‭art.‬‭1341‬‭e‬‭1342‬‭del‬‭codice‬‭civile,‬‭il‬ ‭Concessionario‬‭dichiara‬‭di‬‭avere‬‭preso‬
‭visione‬‭e‬‭di‬‭accettare‬‭espressamente‬‭le‬‭disposizioni‬‭contenute‬‭nei‬‭seguenti‬‭articoli‬‭del‬‭Contratto:‬ ‭Art.‬‭1‬
‭(Definizioni‬‭),‬‭Art.‬‭2‬‭(Valore‬‭giuridico‬‭delle‬‭premesse‬‭e‬‭degli‬‭allegati‬‭),‬‭Art.‬‭3‬‭(Oggetto‬‭e‬‭durata‬‭del‬‭Contratto‬‭),‬
‭Art.‬ ‭4‬‭(Modalità‬‭generali‬‭di‬‭esecuzione‬‭del‬‭Servizio);‬‭Art.‬‭5‬‭(Governance‬‭dell’esecuzione‬‭contrattuale‬‭),‬‭Art.‬‭6‬
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‭(‬‭Obblighi‬‭del‬‭Concessionario‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭7‬‭(‬‭Equilibrio‬‭economico‬‭finanziario‬‭e‬‭Revisione‬‭del‬‭PEF‬‭),‬‭Art.‬‭8‬‭(‬‭Canone‬
‭di‬ ‭concessione‬ ‭e‬ ‭pagamento‬ ‭utenze‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭9‬ ‭(‬‭Remunerazione‬ ‭del‬ ‭servizio‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭10‬ ‭(Responsabilità‬ ‭del‬
‭Concessionario‬ ‭e‬ ‭garanzie‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭11‬ ‭(Avvio‬ ‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto),‬ ‭Art.‬ ‭12‬ ‭(Sospensione‬
‭dell’esecuzione‬ ‭del‬ ‭Contratto),‬ ‭Art.‬ ‭13‬‭(‬‭Certificato‬‭di‬‭ultimazione‬‭delle‬‭prestazioni),‬‭Art.‬‭14‬‭(Modifica‬‭del‬
‭Contratto‬‭durante‬‭il‬ ‭periodo‬‭di‬‭efficacia‬‭),‬‭Art.‬‭15‬‭(Obblighi‬‭di‬‭reportistica‬‭da‬‭parte‬‭del‬‭Concessionario)‬‭,‬‭Art.‬
‭16‬‭(Monitoraggio‬‭del‬‭contratto‬‭e‬‭vigilanza‬‭sulla‬‭gestione‬‭e‬‭controllo‬‭di‬‭conformità),‬ ‭Art.‬‭16‬‭(Penali‬‭),‬‭Art.‬‭17‬
‭(Divieto‬‭di‬‭cessione‬‭del‬‭Contratto‬‭e‬‭subappalto‬‭),‬ ‭Art.‬‭18‬‭(Recesso‬‭),‬‭Art.‬‭19‬‭(Normativa‬‭in‬‭tema‬‭di‬‭contratti‬
‭pubblici‬ ‭e‬ ‭verifiche‬ ‭sui‬ ‭requisiti‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭20‬ ‭(Cessazione,‬ ‭Revoca‬ ‭della‬ ‭Concessione‬ ‭e‬ ‭Risoluzione‬ ‭per‬
‭inadempimento‬ ‭e‬ ‭subentro‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭21‬ ‭(Clausole‬ ‭risolutive‬ ‭espresse‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭22‬ ‭(Procedure‬ ‭di‬ ‭affidamento‬ ‭in‬
‭caso‬‭di‬‭fallimento‬‭del‬‭Concessionario‬‭o‬‭risoluzione‬‭del‬‭Contratto‬‭),‬‭Art.‬‭23‬‭(Obblighi‬‭di‬‭tracciabilità‬‭dei‬‭flussi‬
‭finanziari‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭24‬ ‭(Obblighi‬ ‭di‬ ‭tracciabilità‬ ‭dei‬ ‭flussi‬ ‭finanziari‬ ‭nei‬ ‭contratti‬ ‭collegati‬ ‭alla‬ ‭presente‬
‭Concessione‬ ‭e‬ ‭in‬ ‭quelli‬ ‭della‬ ‭Filiera‬‭)‬‭;‬ ‭Art.‬ ‭25‬ ‭(Lavoro‬ ‭e‬ ‭sicurezza‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭26‬ ‭(Responsabili‬ ‭delle‬ ‭Parti‬ ‭e‬
‭comunicazioni‬ ‭relative‬ ‭al‬ ‭Contratto‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭27‬ ‭(Spese‬‭),‬ ‭Art.‬ ‭28‬ ‭(Foro‬‭competente‬‭),‬‭Art.‬‭29‬‭(Trattamento‬‭dei‬
‭dati personali e riservatezza delle informazioni‬‭),‬‭Art. 30 (Varie‬‭).‬
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