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Prot. n. 6250 Giulianova, 6 maggio 2024

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento
dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 -

Next generation classroom ~ Ambienti di apprendimento innovativi.
CUP D64D22004490006

CNP M4C113.2-2022-961-P-23058

CIG B18204FB84

DECISIONE A CONTRARRE

FORNITURA AGGIUNTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM
(art. 17, comma 1, D.Lsg n. 36 del 31 marzo 2023)

Affidamento diretto “FORNITURA AGGIUNTIVA PRODOTTI HARDWARE-SOFTWARE”, ai sensi dell’art. 50, comma
1, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, per un importo contrattuale pari a € 11.699,60 (IVA esclusa).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 settembre 2020,
n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale» e, in particolare, I'art. 1, comma
2, lett. a), commi 3 e 4;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con madificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n.
108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, 'art. 55, comma 1,
lett. b), n. 2;



VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n.
113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, recante «Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, I'art. 24 avente ad oggetto «Progettazione di scuole
innovative»,

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
recante «Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in
particolare I'art. 47, comma 5;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune»;

VISTO in particolare, I'art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale «limitatamente
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31
dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine pit lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione
del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e
dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la
realizzazione di progettualita finanziate con le dette risorse»;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in
particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, I'atto di cui al comma 1 individua I'oggetto, I'importo e il contraente, unitamente
alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita
economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO I'art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo n. 36/2023, secondo il quale «In relazione alle procedure
di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte
con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal
PNC nonché dal Piano nazionale integrato per I'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;

VISTO in particolare, I'Allegato 1.1 al decreto legislativo n. 36/2023 recante «Elenchi degli operatori economici e
indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;
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VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del 12
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021;

VISTA la Linea di Investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1),
denominata «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori»;

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107» e, in particolare, I'art. 45, comma 2, lett. a);

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per I'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalita, le
tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a
ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degliinvestimenti e delle riforme
e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione
europea;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla

gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art,
25, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli
3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;

VISTO l'allegato alla Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con il quale & stato adottato il «Piano
Scuola 4.0»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione dell’8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse
tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «Piano Scuola 4.0»;

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022, adottate dal Ministero dell’istruzione e del
merito e recanti «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente
1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universitd Investimento 3.2: Scuola
4.0%;



VISTO il regolamento interno per I'attivita negoziale, approvato con Deliberazione n. 18 del Consiglio d’Istituto
nella seduta del 7 marzo 2022;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione n. 149 del 15 gennaio
2024 ed accertata la disponibilita nella Scheda Finanziaria A03.4 “PNRR M4C1-3.2 - NEXT GENERATION CLASS -
CODICE M4C113.2-2022-961";

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse
tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «Piano Scuola 4.0»;

CONSIDERATI il progetto presentato sulla piattaforma per la progettazione da parte dell’lstituzione Scolastica e
I'accordo di concessione prot. n. 47272 del 17/03/2023, sottoscritto digitalmente dalla Dirigente scolastica e dal
Direttore Generale e Coordinatore dell’Unita di Missione del PNRR;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022, n. 254, pubblicato in G.U.R.I. n.
184 dell’8 agosto 2022, denominato «Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di
arredi per interni»;

VISTE le Circolari del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
_ Unita di Missione NG EU, n. 32, del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 16 del 14 aprile 2023;

VISTO I'art. 47 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante «Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti
pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari
Opportunita, con il quale sono state approvate le Linee Guida volte a favorire la pari opportunita di genere e
generazionali, nonché I'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le
risorse del PNRR e del PNC;

VISTO che la Fornitura in parola @ stata inserita nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui
allart. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con attribuzione del Codice Univoco di Intervento (CUI) n.
F91043500676202300002;

VISTO I'art. 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli
obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge del 27 dicem bre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma
495, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO I'art. 1, comma 583, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altres), I'art. 55, lett. b), n. 1, del citato decreto-legge n. 77/2022, il quale dispone che «b) per le misure
relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni
ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi
strutturali europei per l'istruzione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora
non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente
titolo»;
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CONSIDERATO che a seguito delle procedure di affidamento del settembre 2023 e dell’affidamento per i piccoli
adattamenti edilizi, si sono registrate economie che possono essere utilizzate per un ulteriore fornitura di
prodotti prevalentemente hardware e software per una migliore realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che il team per realizzazione del PNRR ha individuato una serie di prodotti che completano la
prima fornitura effettuata dalla ditta Rekordata S.rl. di Torino con Determinazione prot. n. 8958 del 2/9/2023,
elenco dei prodotti trascritto nel Capitolato Tecnico datato 3 maggio 2024;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno affidare la fornitura, per la stessa tipologia dei prodotti (tablet) e per lo
stesso software gestionale (Jamf),al’'operatore REKORDATA S.r.l., con sede a Torino, via F.lli Bandiera n. 3/A,
partita IVA n. 05185750014, stesso operatore della fornitura principale ex Determinazione prot. n. 8958 del
2/9/2023;

PRESO ATTO che [l'Istituto ha prodotto uno scambio di corrispondenza con l'operatore economico, volto ad
ottimizzare I'elenco dei prodotti da acquistare;

VISTA la Trattativa Diretta con il solo operatore economico REKORDATA s.r.l. n. 4317583 espletata all'interno del
Me.pa;

VISTA ['offerta economica della ditta REKORDATA S.r.l. di risposta alla Trattativa Me.pa, pari ad € 11.699,60 (al
netto di IVA) assunta al prot. n. 6222 del 6/05/2024;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha gia verificato la sussistenza in capo all’operatore dei requisiti di
capacita generale e speciale, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, nell’ambito della
prima procedura di affidamento;

CONSIDERATO che per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del decreto legislativo
n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all’art. 3 del decreto
legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione
obbligatoria;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 11.699,60 I.V.A. esclusa (pari a €
14.273,51 I.V.A. inclusa), trovano copertura nel Programma Annuale per I'anno 2024;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente Decisione a contrarre;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita della Pubblica Amministrazione»,



DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

= diautorizzare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 (affidamento diretto di beni
e servizi di importo inferiore ad € 143.000,00), I'affidamento diretto della fornitura di “PRODOTTI
HARDWARE E SOFTWARE”, mediante la stipula di un contratto, all'operatore economico REKORDATA
S.r.l., con sede a Torino, via F.lli Bandiera n. 3/A, partita IVA n. 05185750014, per una durata pari a
45 giorni dalla data di stipula per la consegna/installazioni/configurazioni e di 24 mesi dall’esito positivo
del collaudo per I'assistenza post-vendita, secondo il capitolato sottoscritto in Me.pa, per un importo
complessivo pari a € 11.699,60 (undicimilaseicentonovantanove/60) al netto di IVA e di altre imposte
e contributi di legge;

= diapprovare lo schema di contratto allegato alla presente Decisione e di autorizzarne la sottoscrizione;

= di approvare il disciplinare della fornitura ed il capitolato tecnico, che fanno parte integrante del
contratto di fornitura;

= disvolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. b), del
decreto legislativo n. 36/2023;

=  di autorizzare la spesa complessiva di € 14.273,51, IVA inclusa, da imputare sulla Scheda Finanziaria
A3.4 dell’'esercizio finanziario 2024;

» di assumere il CIG: B18204FB84 il quale verra citato in tutte le fasi della procedura ed inserito
obbligatoriamente nella fattura elettronica.

= dipubblicare la presente Determina sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al
seguente link http://www.2comprensivogiulianova.edu.it.

Ai sensi del Regolamento UE2016/679 recepito con D.Lgs n. 101/2018, I'lstituto s'impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della presente procedura
di acquisto.

i

LA DIRIGENTE SCOLASTICA /
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Prot. n. Giulianova,

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento
dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 -
Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi.

CUP D64D22004490006

CNP M4C113.2-2022-961-P-23058
CIG B18204FB84

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE
nell’ambito dell’Investimento 3.2 della Missione 4 — Componente 1 del PNRR

finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU

C.1.G. B18204FB84
C.U.P. D64D22004490006

tra

L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANOVA 2, con sede in Giulianova, alla via Monte Zebio n. 18, C.F. e P. IVA n.
91043500676, in persona della Dott.ssa Angela Pallini, nata a Teramo, in data 04/04/1973, Codice Fiscale
PLLNGL73D44L103L, in qualita di Dirigente Scolastica e rappresentante legale;

(a seguire anche «lstituto» o «Stazione Appaltante»)
e

la ditta REKORDATA S.r.l. con sede a Torino 10138, via F.lli Bandiera n. 3/A, P.IVA 05185750014 nella
persona della sig. Maurizio MALARA, nato a Torino il 30/10/1963, in qualita di legale rappresentante

(a seguire anche «Affidatario»)

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)



Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalita
elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del d.Igs. n. 36 /2023 (a seguire, anche «Contratto»)

Art. 1
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo
della comune volonta delle parti:

Allegato “A”: Preventivo formulato da REKORDATA Srl generato in Me.pa - RdO n. 4317583 -
Protocollo Amministrazione n. 6222 del 6/5/2024;

Allegato “B”: “Dichiarazione sostitutiva dell'Affidatario”;
Allegato “C": “Modulo di tracciabilita dei flussi finanziari”;
Allegato “D”: “Capitolato Tecnico” e “ disciplinare della fornitura”;

2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo & da intendersi prevalente.
Il Preventivo disciplinera i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente
Contratto.

Art. 2
(Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto & I'affidamento della fornitura con eventuali installazione e configurazione
degli apparati secondo il dettaglio dettato nel presente Contratto e dal Capitolato Tecnico ( All. D) al quale si
rinvia.

Art. 3
(Durata del Contratto)

1. L’espletamento della Fornitura ed installazione ha durata fino al quarantacinquesimo giorno, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del Contratto. La garanzia post vendita per deterioramento dei pannelli, perdita delle
prestazioni, difetti di installazione (distacco), difetti fisici sopraggiunti, ecc.., decorre dal giorno del collaudo
per 24 mesi.

2. La Fornitura dovra essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target del PNRR e dovra
essere completata entro e non oltre la data del 21 giugno 2024.

3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella
conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale
¢ opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del
Codice.

4. L’opzione di cui al precedente punto sard attuata e formalizzata mediante uno o piu atti aggiuntivi al presente
Contratto. In tal caso, I’Esecutore sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e
condizioni del presente Contratto.

5. Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, I’ Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né
ad alcuna indennita qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia
ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4

(Modalita di esecuzione dell’affidamento)
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L’Affidatario si impegna espressamente a:

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dall'lstituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle
attivita di cui al presente Contratto;

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti
dell'Istituto;

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita progettuali secondo quanto
previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste
dal cronoprogramma procedurale di misura;

La Fornitura ed installazione dovra essere eseguita nei plessi scolastici indicati dell'.C. GIULIANOVA 2.

L’Affidatario dovra eseguire I’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio
rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente
espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni
del presente Contratto.

L’affidatario e la Stazione Appaltante concordano a mezzo mail giorni ed orario degli interventi, con
almeno 7 giorni di anticipo; constatato che nella scuola vi sono attivita didattiche fino alle ore 16,30 dal
lunedi al venerdi, I'affidatario dovra assumere tutti gli accorgimenti anche mediante la redazione di un
DUVRI concordato con I’Amministrazione, per il rispetto della normativa sulla sicurezza in ambienti di
lavoro (D.Lgs 81/2008); cio in riferimento anche ai seguenti artt. 9 e 18.

Art. 5
(Osservanza dei requisiti e delle condizionalita PNRR)

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce
attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi
di istruzione: dagli asili nido alle Universita, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche
«Missione») e concorre alla realizzazione di target e milestones previsti nel Piano medesimo.

Nello specifico, il target della linea di investimento & costituito dal numero di classi trasformate in
ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito
dovra fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati
alla Commissione europea per l'azione 1 - Next generation classroom, che per ciascuna scuola
finanziata e stabilito in almeno la meta delle classi, sulla base del parametro del decreto ministeriale di
riparto n.

La Stazione Appaltante e I'Affidatario si danno reciproco atto che la fornitura ed installazione dei
pannelli fonoassorbenti dovra rispettare i principi e criteri ambientali minimi.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, I’Affidatario si impegna altresi:



a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante
allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attivita e il cronoprogramma della misura
del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones
e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante I'adozione di azioni
correttive;

b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la
documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e
i documenti relativi al titolare effettivo;

¢) a consegnare allAmministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il
completamento delle varie fasi delle attivita oggetto del presente Contratto e la loro coerenza
rispetto al cronoprogramma della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2;

d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla
Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle
condizionalitd del PNRR. A tal fine, I'Affidatario dovra informare tempestivamente la Stazione
Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati
requisiti, condizionalita e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle
dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello
specifico, I'Affidatario & tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria
struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle
dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché
riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilita.

Art. 6
(Corrispettivi e modalita di pagamento)

Il corrispettivo per la fornitura & pari ad € 11.699,60 (euro undicimilaseicentonovantanove/60) al
netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge, come risultante dal Preventivo Economico
formulato dall'Affidatario (All. A).

Tale corrispettivo dovra intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi
previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

Il corrispettivo per la Fornitura svolto come risultante dal Preventivo Economico formulato
dall’Affidatario, sara remunerato a corpo.

Prima della fatturazione I'lstituto provvedera a verificare la conformita delle prestazioni rese mediante
redazione di una relazione di collaudo ad opera di una figura interna all'lstituzione Scolastica
appositamente individuata.

[l pagamento avverra a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di fatturazione elettronica
UFC98B. La fattura dovra contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara), al CUP (Codice
Unico Progetto) e CNP (Codice nazionale Progetto) - tutti indicati in intestazione.

Ove corredate dai dettagli richiesti, I'lstituto provvedera al pagamento delle fatture sul conto corrente
bancario intestato a REKORDATA S.rr.l. presso Banca Unicredit - Filiale Torino, IBAN
ITO8N0200801046000500005876, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di
tracciabilita dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (All. C).

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all'Istituto per effetto dell’esecuzione
del Contratto. L'Affidatario non potra pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da
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parte dell’Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantita inferiori
rispetto a quelle stimate.

[l pagamento della fattura & subordinato:

(i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;

(ii) alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validita, ai
sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa
dall'Istituto;

(iii)  alla verifica di regolarita dell’Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative
disposizioni di attuazione;

iv all'accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantita e
p q
qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.gs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della
Determinazione dell’AN.AC. (gia A.V.CP.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per
I'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Art. 7
(Consegna ed installazione)

La fornitura ed installazione verra eseguita presso la sede di scuola secondaria Bindi nel territorio del
Comune di Giulianova.

La consegna potra avvenire anche in maniera frazionata, ma completata entro e non oltre il
(21/06/2024).

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche,
«DDT»), la cui copia verra affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento
di Trasporto dovra obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell’avvenuta consegna, la
quantita e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell’Affidatario (ragione sociale, Partita
IVA/Codice fiscale).

[l Documento di Trasporto dovra essere sottoscritto dal personale incaricato dall’Affidatario di
effettuare la consegna e dal personale dell’Istituto deputato alla ricezione della merce.

La firma, posta sul suddetto Documento all’atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera
consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantita e la qualita dei prodotti in un
successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall’Affidatario.

Sara facolta dell'lstituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualita dei prodotti
consegnati dall'Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, I'Affidatario acconsente
sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sara tenuto a
collaborare nel corso delle medesime.



Al termine della consegna ed installazione dovra essere redatto un documento da parte dell’Affidatario
circa la corretta posa in opera dei pannelli; questo documento non ¢ sostitutivo del collaudo che verra
redatto da persona interna alla scuola.

Art. 8
(Resi per merci non conformi)

Nel caso di difformita qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia,
tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, rilevata anche in un momento
successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, I'lstituto inviera una contestazione scritta, mediante
PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano gia stati fatturati, I'’Affidatario dovra procedere
all’emissione della nota di credito.

L’Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per '’Amministrazione richiedente, entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che
presentino difformita qualitativa, concordando con I'lstituto le modalita di ritiro e di sostituzione, pena
I'applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale
maggior danno.

Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario
sara considerata mancata consegna.

I prodotti non accettati restano a disposizione dell’Affidatario a rischio e pericolo dell’Affidatario
stesso, il quale dovra ritirarli a sue spese.

Il ritiro dei prodotti non conformi dovrad avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
comunicazione di contestazione. E a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei
prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione
potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L’'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per I'Istituto, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantita di prodotti
consegnati in difetto/eccesso, concordando con I'’Amministrazione stessa le modalita di
integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.

E a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.

I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere
inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Art. 9
(Responsabilita dell’Affidatario)

L’Affidatario dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni
assunte con il presente Contratto, con la Dichiarazione sostitutiva dell'affidatario ( All. B), in base ai
principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali,
comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o
ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L’Affidatario assume la responsabilitd per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti
dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni
contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione
della fornitura ed installazione.
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L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell’Affidatario,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Affidatario assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione della fornitura ed
installazione, e dovra tenere indenne I'Istituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in genere, gli
utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze
dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell’esecuzione degli
obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 10
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformita delle prestazioni)

Il RUP potra effettuare verifiche e controlli circa I'esatto adempimento delle prestazioni previste nel
presente Contratto.

Art. 11
(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potra essere modificato
senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto
dei limiti previsti dal medesimo articolo.

I1 RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 120 del
Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

Il Contratto puo parimenti essere modificato senza necessita di una nuova procedura, oltre a quanto
previsto dal sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del
Contratto e 'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica & al
di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;

b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di pit modifiche successive, il valore &
accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica & considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e
I'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una
modifica e considerata sostanziale se si verificano una o pit delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di affidamento;



10.

11

12.

13.

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in modo non
previsto nel Contratto iniziale;

¢) lamodifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del Contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato
I'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del Codice.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del
quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al
progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte
alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell’opera.

[1 Contratto ¢ sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del Contratto, ossia per un importo pari a € 1.850,43, al netto di LV.A. e/o di altre imposte
e contributi di legge, potra imporre all'’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
presente Contratto. In tal caso I'’Appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del Contratto
ed & tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal
Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il RUP e I'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se I'Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Istituto puo ingiungergli
I'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilit; ove 'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I'Istituto comunica all'’A.N.AC. le modificazioni al
Contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento. L' Autorita pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente I'elenco delle
modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, I'Affidatario, il
progettista, il valore della modifica.

Art. 12
(Penali)

Fatta salva la responsabilita dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai
sensi dell’art. 1382 c.c., 'Affidatario sara tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

= €100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna ed installazione dei pannelli;
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Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cuiil ritardo o I'inadempimento
siano imputabili all’Affidatario.

L’Affidatario prende atto e accetta che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto avra diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del Contratto nel
caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore
al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto verso
I’Affidatario, alla quale I'Affidatario medesimo potra replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla
ricezione.

A tal fine, I'Affidatario autorizza sin d’ora I'lstituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso
dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso I'Affidatario dall’adempimento
dell’obbligazione che ha fatto sorgere 'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art, 13
(Divieto di cessione del Contratto)

In conformita a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullita, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non pud essere
ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto
di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Art. 14
(Recesso)

Ai sensi dell’art. 123 del d.Igs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.Igs. 6
settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto in qualunque momento
previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma
1, del Codice, I'Affidatario non potra pretendere dall'lstituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui
al precedente periodo.

L'Istituto potra recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con
preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali I'lstituto
prendera in consegna la Fornitura e ne verifichera la regolarita.

Art. 15



(Risoluzione del Contratto)

Il Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del
Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del
Codice.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Affidatario, I'Istituto procedera a incamerare la
cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile I'escussione
della cauzione, I'Istituto applichera in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione
predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

In caso di risoluzione del Contratto I’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del Contratto.

Art. 16
(Clausole risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalita previste
dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attivita di impresa in capo all’Affidatario;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso Ilstituto, di eventi che
possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o piu delle seguenti conseguenze:
(i) perdita della capacita generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.
94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacita generale; (ii) perdita del
requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivita
coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o pili delle autorizzazioni, licenze
e certificazioni, comunque denominate, per I'espletamento di tutte le attivita che compongono la
Fornitura;

c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

d) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite
dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;

e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

f) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 6Z;

g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'stituto;

i) applicazione di penali, da parte del’Amministrazione, per ammontare superiore al 10%
dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

j) mancata consegna ed installazione della merce tale da compromettere il rispetto delle milestone
e dei target del PNRR;

k) violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente
Contratto;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, I'Istituto comunichera all’Affidatario la
propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nel caso di risoluzione, I'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 17
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(Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010,

In particolare, I'Affidatario si obbliga:

a) autilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto il conto corrente
indicato all’art. 6;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente
dedicato sopra menzionato;

c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni;

d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati
alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per I'intero importo dovuto e anche se questo non
sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della L.
n.136/2010;

e) ainserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al
presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al
presente affidamento;

f) a comunicare all'lstituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente
dedicato e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro
il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o
incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto
inadempiente, 'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.
6, comma 4, della legge n. 136/10);

g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi finanziari, di
carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad
acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o
semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto e sottoposto alla condizione risolutiva
in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste
Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente
Contratto.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme
provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente



reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 12, del
Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a) indicareil CIG eil CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all’Affidatario mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti,
utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 18
(Lavoro e sicurezza)

L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osservera per l'intera durata della prestazione, tutte
le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e
previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni
inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in
vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente piti rappresentative, e
successive modifiche e integrazioni.

1'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a
proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a tutte le prescrizioni vigenti
in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e
per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto,
I'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50%
(zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 19
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
=  La Dott.ssa Angela Pallini, in forza presso I'Istituto in qualita di RUP;
»  LaDott.ssa Lorella Pedicone, in qualita di Referente Unico per I'Affidatario.

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sara effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita
a mezzo lettera raccomandata A.R,, ovvero inviata a mezzo peo/pec ai seguenti indirizzi:

per I'Affidatario

Dott. MALARA MAURIZIO
Via G. Servais, 176/7 - Torino
Cellulare: 011.19748100

e-mail info@rekordata.it
Pec: rekordata@pec.it
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per la Stazione Appaltante

Via Monte Zebio n. 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
e-mail TEIC84400L@ISTRUZIONE.IT

PEC TEIC84400L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante
raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno
effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli
strumenti elettronici.

Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra,
mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

Art. 20
(Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e
ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse
e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 21
(Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente Contratto, sara esclusivamente competente il Foro di Teramo, con esclusione di qualunque
altro Foro eventualmente concorrente.

Art, 22
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

Titolare del trattamento dei dati personali & I'lstituto Comprensivo Giulianova 2.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, 'Affidatario & nominato quale «Responsabile del
trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito,
anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile &
autorizzato a trattare i dati personali necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto e si
impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire
la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali



necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta
attuazione della normativa applicabile - sia europea che nazionale - in materia di protezione dei dati
personali, di cui al GDPR e al d.Igs. n. 196/2003, come riformato dal d.Igs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal
D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice
della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorita italiane ed europee.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati
conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse
anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto
del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna altresi a garantire la riservatezza dei dati personali trattati
nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che
soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure
(«privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessita, ovvero che siano trattati
solamente per le finalitd previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento
delle stesse («privacy by default»).

[l Responsabile del trattamento puo ricorrere a un altro responsabile del trattamento per
gestire attivitd di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del
trattamento.

Il Responsabile non puo trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto I'autorizzazione scritta da parte
del Titolare.

Art. 23
(Varie)
Il presente Contratto é regolato dalla legge italiana.

Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volonta negoziale delle
Parti. L'eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sara confinata alla
sola clausola invalida o inefficace e non comportera l'invalidita o I'inefficacia del Contratto nella sua
interezza.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere I'adempimento di una prestazione cui abbiano
diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di
appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere
sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina
contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattivita di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Giulianova, Ii 7 maggio 2024.

L'AFFIDATARIO LA STAZIONE APPALTANTE
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dott. Maurizio Malara dott.ssa Angela Pallini

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I'Affidatario dichiara di avere preso visione e di
accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico
delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalitd di
esecuzione dell’Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalitd PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e
modalita di pagamento), Art. 9 (Responsabilita dell’Affidatario), Art. 10 (Controlli in corso di esecuzione e verifica
di conformita delle prestazioni), Art. 11 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 12 (Penali),
Art. 13 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 14 (Recesso), Art. 15 (Risoluzione del Contratto), Art. 16 (Clausole
risolutive espresse), Art. 17 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari), Art. 18 (Lavoro e sicurezza), Art. 19
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 20 (Spese), Art. 21 (Foro competente), Art. 22
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 23 (Varie).

Giulianova, li 7 maggio 2024
L' AFFIDATARIO

dott. Maurizio Malara
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Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 -

Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi,
CNP M4C113.2-2022-961-P-23058

CUP D64D22004490006

CIG BIS204FB84

Disciplinare della fornitura di attrezzature hardware-software-arredi
R.d.O. n. 4317583

1. PREMESSA

Nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, onde promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia, la scrivente istituzione scolastica intende affidare la fornitura di dispositivi
hardware e software come da Capitolato Tecnico.

Trattasi di una ulteriore fornitura rispetto alla precedente, dello stesso progetto, avviata con
Determina Dirigenziale prot. n. 8958 del 2/09/202.

La fornitura ed installazione dovra essere realizzato secondo le modalita e le specifiche definite nel
presente disciplinare.

2. OGGETTO

2.1 Indicazioni generali

Premesso che l'intento della stazione appaltante ¢ la realizzazione della fornitura nella sua
ntere : era ) le sara cura del fornitore affidatario prevedere

i mstal[azrone ela conf‘gurazmne degll scherml interattivi.

La garanzia sui prodotti dovra essere di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione

della fornitura.




3. Indicazione CIG e tracciabilita flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 cosi come modificata e integrata dal
decreto di legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico ¢ B18204FB84.

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilita di cui
alla menzionata normativa, pena la nullitd assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si
riserva la facolta di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

4, Costo complessivo dell’intervento e oneri della sicurezza,
Il costo per la fornitura oggetto della R.D.0 n. 3697936, dovra intendersi comprensivo del:
v trasporto - consegna - installazione dei dispositivi - ritiro degli imballaggi;
v' costi inerenti la sicurezza (D.Lgs 81/2008);
v la collaborazione per la fase di collaudo ad opera del collaudatore interno alla scuola;
v/ garanzia ed assistenza post vendita per 24 mesi.
Secondo quanto menzionato nel capitolato un eventuale ribasso rispetto alla base di € 78.260
(IVA esclusa) sara preso in considerazione per I'esclusione della garanzia fideiussoria.

5. Luogo consegna e di esecuzione
I aggiudicatario dovra effettuare la consegna ed eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi
dellistituzione scolastica: scuola secondaria Bindi - scuola primaria G. Braga e don Milani.

6. Stipula ed eventuale contratto collegato

La sottoscrizione della stipula avverra all'interno della piattaforma Me.pa se la ditta avra elaborato
un codice unico per tutto l'intervento. Diversamente si procedera con la sottoscrizione di un
contratto cartaceo riportante tutte le clausole del presente disciplinare.

Preliminarmente alla stipula dovrd essere prodotta tutta la documentazione richiesta
dall’Amministrazione scolastica ivi compreso il presente disciplinare.

7 Ulteriori informazioni

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009,
il Punto Ordinante procederd ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC).

Laddove richiesto all'interno del sistema DGUE, i fatturati si intendono relativi ai 3 anni
precedenti all'anno in corso e sono valutati esclusivamente ai fini di accertare la maturata
esperienza nel settore e i requisiti economico/finanziari come richiesti per I'affidamento diretto
dal Dlgs. 36/2023.

8. Consegna e installazione e collaudo
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Il termine ultimo previsto per la consegna, l'installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e
l'espletamento di tutti i servizi oggetto della procedura é 45 giorni dalla stipula.

In caso di esito positivo del verbale di verifica della conformita/certificato di regolare
esecuzione, effettuato dall'lstituzione Scolastica Punto Ordinante, la data dell’atto varra come
Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed
indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e I'assistenza prestate
dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovra
sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi i prodotti non perfettamente funzionanti e/o difettosi
svolgendo ogni attivita necessaria affinché la verifica sia ripetuta con esito positivo.

[n linea di principio saranno accettate consegne parziali della fornitura.

Nel caso in cui la situazione del mercato obbligasse 'operatore economico a consegne parziali, le
stesse potranno essere accettate solo previa consegna con dettagliato documento di trasporto
e accettate previa I'apposizione della annotazione da parte della stazione appaltante che:

e La fornitura parziale é accetta con riserva di verifica

» La fornitura parziale non costituisce trasferimento di proprieta dall'operatore economico al
committente.

* La fornitura parziale é custodita presso i locali della stazione appaltante con la diligenza del buon
padre di famiglia ma la stessa rimane nella disponibilita dell'operatore economico fino al
completamento della stessa.

* La responsabilita in caso di furto smarrimento o danneggiamenti rimane in capo all'operatore
economico fino al completamento della stessa ovvero fino a dichiarazione di accettazione da parte
della stazione appaltante a seguito di avvenuto collaudo.

* la fornitura parziale non costituisce titolo ad emettere fattura se non dopo la comunicazione da parte
della stazione appaltante dell’'avvenuto collaudo con esito positivo.

9 Definizione delle controversie

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'intervento edilizio
tra il prestatore e I'lstituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente
e quello di Teramo.

LA-DIRIGENTE SCOLASTICA

Giulianova, 3 maggio 2024
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CAPITOLATO TECNICO

(Trattativa Me.pa n. 4317583)

FORNITURE DIGITALI

15 MK2K3TYA | IPAD 102 (2021) WI-FI-64GB

175 JAMFPERPETUA | LICENZA JAMF PERPETUAL

15 TTCPISTB | COVER ANTISHOCK PER IPAD 10.2" - con supporto per apple pencil -
total black
15 TTPA10SPPF | PELLICOLA PROTETTIVA “PAPER FEELING” PER IPAD 10.2

SCREEN PROTECTOR PAPER FEELING 10.2" (IPAD 2021)

8 TTPNCO00 PENCIL PER IPAD 2021

2 3002015 QUIKLOK MX775-3 - CAVO XLR.M/XLRF 3M

1 TAS7807B/00 ALTOPARLANTE BLUETOOTH MULTIPOINT

2 PODMIC MICROFONO DINAMICO OTTIMIZZATO PER PODCASTING

1 DST110BK ASTA MICROFONICA DA TAVOLO CON BASE TRIANGOLARE IN

GHISA PESANTE E CLIP PER AGGANCIO MICROFONO
(UNIVERSALE).




3 M1847 NB MOBILE 2 ANTE STRUTTURA NOBILITATO BETULLA +
SERRATURA

La struttura composta da base, fiancate, ripiani regolabili, e top, ¢ realizzata in forma
mista, la base ¢ in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le
fiancate e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide
da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura & in nobilitato betulla finitura seta, 1

MI18SE

bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore ¢ arrotondati nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente. Lo schienale ¢ realizzato in pannelli di legno nobilitato
magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla
base, sulle fiancate e sul top. Le ante cieche sono realizzate in pannelli di conglomerato
ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono
realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono apribili a 110° mediante
robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di
apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e
fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra & ottenuto tramite |'utilizzo
di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di
altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'aqua, alla base dei
piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi
sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che

garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilitd in caso di
manutenzione e/o sostituzione, Oltre a bussole e tirant, I'assemblaggio prevede anche

I'wtilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilita e tenuta.

COMPLETO DI

SERRATURA A CHIAVE
Serratura realizzata in zama di acciaio, a cilindro con doppia chiave
pieghevole.

cm 104x41x196H

COLORE ANTE: GIRASOLE

Il costo della fornitura deve comprendere:

~ trasporto - consegna - installazione/montaggio — configurazioni se previste - ritiro degli imballaggi;
~ eventuali costi inerenti la sicurezza (D.Lgs 81/2008);
~  collaborazione per la fase di collaudo ad opera del collaudatore interno alla scuola;

- garanzia ed assistenza post vendita per 24 mesi.

IRIGENTE SCOLASTICA
t.ssa Angela Pallini

Cou

Giulianova, 3 maggio 2024




