



I.C. "F.LLI SOMMARIVA"

Via Gandhi, 1 - 37053 Cerea (VR) - Tel. 0442/80217 - 0442/82038 - Fax 0442/327497

email: vr85500g@istruzione.it pec: vr85500g@pec.istruzione.it

www.icsommariva.edu.it

c.f. 82001650231 - C.M. VRIC85500G - Cod. univoco ufficio: **UFJZKX**



Prot. N. vedi segnatura

Cerea, vedi segnatura

Spett.le ditta
L'ALTRA INFORMATICA SNC
 di Rigo Marco e Guerra Michele
 Via ROVIGO, 93
 37045 LEGNAGO (VR);
 Tel. 0442 22855
 email: info@altrainformatica.it

OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura di materiale, installazione e formazione del personale per Progetto PON/FESR Azione 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-231- Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Codice CUP: D99J21007750006 - CIG: 9127324A08

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** l'Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole": Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
- VISTI** i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Vista** la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021;
- VISTO** il programma annuale 2022;

- VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTA la delibera di adesione n. 8 del collegio docenti del 05/10/2021 al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
- VISTA la delibera di adesione n. 8 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 29/10/2021 – assunzione in bilancio;
- VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale Art. 1 c. 2 e successive integrazioni (vedi delibera C.I. n. 25 del 09/12/2019), che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che autorizza la Dirigente Scolastica ad effettuare acquisti diretti per importi inferiori a € 39.999,99;
- VISTO l’art. 51 del nuovo decreto semplificazioni del 30 maggio 2021 n. 77;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 10/01/2022 con la quale viene approvato l’Affidamento diretto fino a € 139.000,00 senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- VISTO che pur essendo presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura e installazione dell’intero lotto di interesse di questo Istituto le stesse non garantiscono i tempi di realizzazione, come da nota inviata da Vodafone S.p.A.-Converge S.p.A in data 01/03/2022 con la quale comunicava un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura oltre il termine ultimo del mese di marzo 2022;
- VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. 0001457 - 03/03/2022 - IV.2 – U con la quale comunica di non aderire alla proposta di progetto di Vodafone S.p.A.-Converge S.p.A in quanto non sono garantiti i tempi di realizzazione del progetto;
- PRESO ATTO della proposta di data 07/03/2022, tramite acquistinretepa, di Vodafone S.p.A. di revoca dell’ordine di Vodafone S.p.A.- di fornitura e installazione del materiale di interesse;
- VISTO** che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG SIMOG) **9127324A08**;
- VISTO** codice CUP assegnato a tale progetto di investimento n. **D99J21007750006**

con la presente si chiede vostra migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

- fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in opera;
- fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), relativa posa in opera e configurazione degli apparati acquistati e degli accessi;
- fornitura e installazione di gruppi di continuità;
- assistenza al collaudo ed eventuale dismissione dell’esistente;
- servizio di manutenzione, assistenza e gestione delle attrezzature e degli apparati oggetto delle forniture, fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione, acquistabili nei limiti delle risorse disponibili e da fatturare all’istituzione scolastica in una unica soluzione contestualmente alla conclusione positiva del collaudo;

- addestramento e formazione del personale interno della scuola all'utilizzo delle reti realizzate;
- eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori alla realizzazione delle reti nel limite massimo del 20% della quota destinata alla stessa voce "Forniture e servizi"

Le attività richieste e necessarie riguardano nella fattispecie:

- per il plesso Villaggio Trieste Scuola Dell'infanzia (primaria) impianto totalmente da realizzare, cablaggio su unico piano per la stesura di punti rete necessari alla copertura wi-fi;
- per il plesso Cherubine Scuola Dell'infanzia (primaria) impianto totalmente da realizzare, cablaggio su unico piano per la stesura di punti rete necessari alla copertura wi-fi;
- per il plesso Cherubine Scuola Dell'infanzia (primaria) impianto totalmente da realizzare, cablaggio su unico piano per la stesura di punti rete necessari alla copertura wi-fi;
- per il plesso Asparetto Scuola Dell'infanzia (primaria) impianto totalmente da realizzare, cablaggio su unico piano per la stesura di punti rete necessari alla copertura wi-fi;
- per il plesso Cherubine Scuola primaria ampliamento copertura Wi-Fi
- per il plesso San Vito Scuola Dell'infanzia (primaria) impianto totalmente da realizzare, cablaggio su unico piano per la stesura di punti rete necessari alla copertura wi-fi;
- per il plesso Scuola Secondaria Sommariva nuova copertura wi-fi in tutte le aule inclusa Aula magna, palestra e uffici amministrativi
- per il plesso Primaria Visentini ampliamento rete wifi su due piani;
- per il Plesso Primaria Bonavicina impianto totalmente da realizzare (cablaggio su due piani);
- per la Secondaria di San Pietro di Morubio impianto totalmente da realizzare (cablaggio su due piani).

Vista l'urgenza si prega di far pervenire il preventivo entro e non oltre le ore 8:00 del 23-04-2022

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Petronella

Il COMPILATORE
Ass.te amm.vo
Michele Sordo